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IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

ANEXO N° 1-A

Razén Social

R.ULT,

Nombre de Fantasia

Direccion .

Teléfono

Fax

Correo Electronico

Nombre Representante Legal

Cédula de Identidad

Nombre Representante en Licitacion, si
fuere distinto al representante legal

Cédula de Identidad

Representante Legal

fcH



ANEXO N° 1-B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

Nombres

Apellidos

Cédula de Identidad

Direccidn

Teléfono

Fax

Correo Electronico

RUT et e e .



ANEXO N° 2 :
ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: RUT:

Cargo:
Correo electronico Teléfono:

Representante Legal (si Corresponde):



ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA JURIDICA

Coyhaique,

Seniores
Intendencia Regional de Aysén

Presente

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CEDULA DE IDENTIDAD | ESTADO CIVIL PROFESION U QFICIO

DOMICILIO

En representacion de la empresa:

RAZON SCCIAL RUT

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de ias
prohibiciones: previstas en el articulo 8° N° 2 de la Ley 20.393que establece la
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del farrorismo y delitos de cohecho.

Representante Legal



ANEXO N° 4 |
DECLARACION JURADA SIMPLE

ACEPTACION ANTECEDENTES LICITACION E INTERES DE PARTICIPAR }
= o TV Qe .dias del mes de ........de 2018, comparece
.............................................. de nacionalidad .................profesion ... ................. RUT
Nt , Con domiCio BN i e ettt . en
representacion de ................ccceeeguien bajo juramento expone lo siguiente:

1.- Manifiesta su interés para participar en la licitacion de otorgamiento de servicio
subsidiado, sefalado en ias bases.

2.- Que ha analizado las Bases, aclaraciones y respuestas a consultas de la licitacidn, con
anterioridad a la presentacién de su oferta, y declara su conformidad y aceptacion sin
reservas de toda la documentacion referida.

3.- Haber estudiado todos los antecedentes de la licitacién y verificado la concordancia entre
elios, incluyendo aquellos detalies que podrian incidir en los resultados del servicio.

4.- Que los antecedentes presentados en la oferta son.veraces y exactos.

Representante Legal (si Corresponde):

W



ANEXON°5
DECLARACION JURADA SIMPLE SOBRE SITUACION FINANCIERA E IDONEIDAD

TECNICA
123 TR Berrrnndias  det mes  de o .de 2018, comparece
.............................................. de nacionalidad ............profesidn ..., RUT
N e ,ocon  domicHio BN e v eerenaes . en
representacion de ... quien bajo juramento expone lo siguiente:

1.- Que no ha sido condenada con sancién de multa, por infraccion al DFL N® 1 del 2005
gue fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, en
mas de dos oportunidades, dentro de los anteriores dos afios.

2.- Que no ha sido condenada como consecuencia de incumpiimiento de un contrato
celebrado con aiguna entidad publica del estado, dentro de los anteriores dos afios,
Representante Legal (5] Corresponde):

T3 1 - VUSROS O :

NOMIDIE. oot

RUT v e e arcnen e



ANEXO N© &
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONAS JURIDICAS
IDENTIFICACION DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES DE SOCIEDADES O
- EMPRESAS PRESTADORAS

Covhaique,

Sefiores
Intendencia Regional de Aysén
Presente

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CEDULA DE IDENTIDAD | ESTADO CIVIL - PROFESION U OFICIO

DOMICILIO

En representacion de la empresa:

RAZON SOCIAL RUT

Declaro bajo juramento que los socios y accionistas principales de sociedades o la empresa
que represento son los sigulentes:

NOMBRE _ _ RUT PARTICIFACION

Representante Legal (si Corresponde):




ANEXO N© 7
OFERTA TECNICA

Razon Social

R.U.T.

Nombre de Fantasia

CONTENIDO:

a) Experiencia en transporte de pasajeros y carga, y en contratos similares, al
gque debera adjuntar certificados expedidos por los mandantes sean estos
plblicos o privados, que acrediten su experiencia en los ltimos 5 afios, en el
transporte naviero.

Dicha informacion debera ser resumida en el siguiente recuadro:

Servicic Trame | Mandante | Inicio | Término | Monto TRG de | Caracteristicas

(cerga y/o mensual | las relevantes
pasajeros} naves
cperadas

B) Propuesta adicional del Oferente:

Por la presente, el oferente propone: (sclo marque una de las alternativas
{ disponibles) .

1.- Ejecutar las propuestas {(A) y (B) contenidas en art. 20 de las Bases

2.- Ejecutar solo la propuesta (A) contenidas en art, 20 de las Bases

3.- Ejecutar solo Ia propuesta (B) contenidas en art, 20 de las Bases

4.- No presentar propuestas adicionales en esta licitacion




ANEXO N° 8
OFERTA ECONOMICA

Razon Social

R.LLT.

Nombre de Fantasia

Precio en Pesos
Chilenos

En Palabras

Subsidio mensual
regquerido
{I.V.A. incluida)

Representante Legal (si Corresponde):

RUT e

i



Bervicio: CALODLZ

Mis:
| ABor

Fec | Ho | Trama( Residente Mo Residente {Chileno) Mo Residente

ha ra 13 ' {Extraniers)

viaj e : e .

e Adul | Adu! | EBstudia | Adul | Adul | Estudia | Adul | Adul | Estudia

o o nte o < nite o 6 nte

May May May
Dl‘_ a¥ or

{1) Indicar estadisticas por tramp por sentido

Servicio: CALDGLZ

Mes:

At

Fec | Ho | Tramo | Camic | Magui | Vehic | Biddd | Mot | Vacas | Cerg | Carg | Viaje
ha ra {1} nes nas alo ot o5 7 a a .
win : _ 2 | Espec
] etro | (Metro | T | B (2) | capan | IS | IS ) T

Linsal) | Limeal) os ()
(n (%)

{Extranjero}

(1) Indicar estadisticas pof tramo por sentida

(2} Se requicre sstedisticas separadas por Residente, No residents (Chileno) y Mo 'Rssidehte

o



ANEXO N° 10
ITINERARIOS

LOCALIDAD
TEMPORADA BAJA > ARI;\E DE “20;‘:',[;5
LUNES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ 19:00
MARTES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ * 10:30
, CHILE CHICO * 16:00
MIERCOLES PUERTO IBANEZ 10:00
CHILE CHICO 16:00
. PUERTO IBANEZ 19:00
JUEVES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ 20:00
VIERNES CHILE CHICO 17:00
PUERTO IBANEZ 20:00
SABADO CHILE CHICO 9:00
PUERTO IBANEZ 12:00
DOMINGO CHILE CHICO 16:00
PUERTO IBANEZ 19:00
* Transporte de Carga Peligrosa
TEMPORADA ALTA |  LOCALIDADDE T HORA DE
LUNES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ 10:30
CHILE CHICO 16:00
PUERTO IBANEZ 19:00
MARTES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ * 10:30
CHILE CHICQ* 16:00
PUERTO IBANEZ 20:00
MIERCOLES CHILE CHICO B:00
PUERTO IBANEZ 11:00
CHILE CHICO 16:00
- PUERTQ IBANEZ 19:00
JUEVES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ 20:00
VIERNES CHILE CHICO 8:00
PUERTO IBANEZ 11:00
CHILE CHICO 17:00
_PUERTO IBANEZ 20:00
SABADO CHILE CHICO 9:00
PUERTO IBANEZ 12:00
DOMINGO CHILE CHICO 16:00
PUERTOQ IBANEZ 19:00

* Transporte de Carga Peligrosa

L



ANEXO N° 11

HORARIO DE ATENCION OFICINA VENTA PASAJES

COYHAIQUE

Lunes - Viernes

9 horas diarias entre las 8:00-19:00

Sabados

6 horas diarias entre 0:50-12:00 y 14:00-17:00

CHILE CHICO -

Lunes, Martes y jueves

7 horas diarias entre 7:00-18:00

Miércoles y Viernes

9 horas diarias entre 8:00-18:00

Sabado

& horas diarias entre 8:00-14:00

Bomingo

4 horas diarias entre 13:00-17:00

TERMINAL PORTUARIO PUERTO IBANEZ

Todos |os dias

Una hora antes del zarpe

Uy



ANEXQO N° 12

TARIFAS MAXIMAS DEL SERVICIO

Las tarifas maximas del servicio seran 1as que a continuacion se sefialan:

RUTA 1: PUERTO IBANEZ - CHILE CHICO

PASAJEROS
Residentes No Residentes General
Adulto Mayory Adutte Mayor y Adulto Mayor
, Personas en Personas en P
Aduitos | Estudiant . A i y Personas en
uitos | Estu '3"_' es situacién de dultos | Estudiantes situacion de Adultos | Estudiantes situacién de
discapacidad discapacidad discapacidad
52.400{ GRATIS $1.200 $3.500 $1.800 $1.800 S8.000 $8.000 SB.000
| CARGA
Residentes No Residente General Otras Cargas | Tarifa
Viaje
Vehicul | Vehlcul | Bicicleta | Moto | Vehicul | Vehiculos | Bidclets | Mota | Veblcwlo | Vehicul | Biccleta | Moto | Animal | Corgea | Especia
as sobve os por par % sobre hasta 6 por par ssobre6 | ossobre par por por Pisa i
6 hasta 6 Unidad Unidad & metras Uritad Unidad metros 1 Unidad Unidad Unidad {xg}
metros metros metras linzales fineates, metros
lineales, | lineales tineales, {unidad) valor limeales,
valor funidad) valor metro valor
metro metio linaat . metvo
fineat : lineal lineal
3 $ $ s H 5 5 § 5 5 3 ] 5 5
7.300 { 20.000 | 2.000 4.000 | 9300 27.000 3.000 | 6.000 | 21500 | 35.000 | 6000 | 12000 | 3.200 S0 659.000
TARIFAS RUTAS 2
Tramo PASAJEROS CARGA
Adultos | Estudia | Adulto Mayor | Vehicut | Vehicul | Bicicletas | Motos | Vacunosy Carga General
ntes y Personas en | ©f sobre os {unidad} | (Unida | Caballares | adicional a | ($/m3}
situacion de 6 hasta & d} 50 kilos
discapacidad | MEUOs | metros (3/Kg}
lineales; | lineales
valor {unidad}
metro
Chile Chico S GRATIS 5 1.800 5 $ $2.700 3 $3.300 $ 50 $2.200
- Puerto 3.700 18.000 | 33.200 6.800
BN SénCHez . . P o ppnan
Puerto S GRATIS $ 1.400 s s $ 1.900 5 $2.500 $ 50 $1.600
Cristal - - 2.800 12.700 25.100 5.100
Chile Chico ] -
Chlie Chico 5 GRATIS S 900 $7.000 s $1.300 5 $1.600 $ 50 $1.100
-El 1.800 16.100 - 3.300
Avellano/
Puerto
Troncoso
Ef Avellano | 3 GRATIS $ 700 $ 5.800 ] $1.100 5 51100 $ S0 $ 1100
- Levicdn 1.300 11,500 2.400

Y



$4.800

$1.100

concepto de equipaje.

[ Levican - S GRATIS $ 600 s $ $1100 | $s0 | s
Chile Chico 1.100 9.50G 1.900 1.100
Puerto $ |GRATIS| $ 600 | $4.600 $1.100 $ | sii00 $ 50 | $1.100
Sanchez - 1.100 1 9.000 1.80¢
Puerto
___Cristal P
1. Se considera como aduito mayor a toda persona con una edad igual o superior a 60
afos. :
2, Estudiantes residentes no tendran cobro,
3. Estudiantes no residentes deberan presentar tarjeta nacional estudianti! vigente (TNE)
4. Vehiculos sobre & metros de largo pagan tarifa por metro lineal.
+ Tarifa Viaje Especial: corresponde a monto a pagar por parte de usuario por viaje en
un sentido de viaje, pudiendo trasiadarse mas de un vehiculo por dicha tarifa siempre
gque se cumpla con las condiciones de seguridad (no se debera cobrar por vehiculo ni
por pasajero). Se entenderd por viaje especial de transporte lo siguiente:
Traslado de vehiculos que transporten combustible o carga
peligrosa, que por disposicién de a autoridad maritima deban
viajar en forma exclusiva en la nave, adicionales a los viajes
definidos para dicho efecto.
Cuando el traslado carga o camiones de carga supere el 30% de la
capacidad de carga (metros lineales) de la nave, en cuyo caso, el
usuario debera contratar y pagar viaje especial.
5. Existira Tarifa gratuita para carga y pasajeros en el tramo Puerto Ibafiez ~ Chile Chico (o
viceversa) para todos aguellos pasajeros que cuenten con pasaje en fa Ruta 2,
6. El pasaje dara derecho a los pasajeros a llevar de manera gratuita hasta 50 kg. por

e



LA FEHUELCHE

N2 hr. de motores (%)

Motor N91 16.570
Motor N2 16.694
Motor N93 17,284
Mdator N°4 18.276

FB hir, Generadores {¥y

Genarador N 1 13,579
Generador N? 2 13.605
Generador de Emerdencla 9,853

Fecha Ultima zarena

Noviembre de 2016

Noviembre de 2017

Fecha Uitima revista de cargo.

1 Dotacion Minima

1 patrdn regional con mando
5 trinulantes de cublerta

1 jefe de midquinas

1 tripufante de mdquinas

2 personal de cadmara

{*} Datos a Jullnf2018

1 sobrecargh

LA PILCHERO

N® hr. de motores

Motor Babor Hv&nd&i 10,639
Mator Estribor Detroit 6.009

Ne b, Generadores Generador Curnmins 8.389
N . . Generador Deutz 13.651

Fecha gltirna carena o En protese

Fecha uitima reviste de caergo Julie de 2018

Dotacitn Minima

1 piloto regional con mando
3 tripuiantes de cubierta
1 jefe de maquinas

1 sobrécargo o personal de cdmara

(%) Datos a Julio/ 2018

2he-16 G458 4457 3576 | 4,256 10,731
fob-16 . B5o4 4743 3605 3667 11.278
mar-16 4630 3346 2551 3471 7.1G7
abr-16 3542 2267 16796 2,862 4.444
may-18 3216 2065 1086 2.580 3,713
Jin-16 3306 1974 1065 2.698 3.667
w16 3561 3478 1321 3,500 4,860
ago-i6 | 3405 2340 1173 2.859 4,059
sep-i6 3858 3008 1371 3.606 4.631
geb18 3489 3214 1562 30841 5,181
nay-16 3586 3345 1737 387 . Bagt
die-16 5197 4624 2197 4,050 7.968
eng-17 £395 7388 3527 3743 13.567
fab-17 . 5464 71841 3149 3.603 12194
ryar-17 5264 4305 2424 3,781 CB2iz
abr-17 4506 3483 1855 3,429 6,415
inay-17 4450 2681 1564 3442 5.593
el 7 2851 2761 _L160 2814 4438
Ayl-i7 4896 3957 1539 4,130 6.062
apo-17.. 4237 2751 13580 . .34541 4,847
sep-17 4069 3315 1564 3.402 5,547
ocE-17 4499 3313 1690 3.812 5,689
nov-17 4926 3918 2153 3.870 7,125,
dic-17 4943 4164 1980 3,950 7.087
| ene-18 12781 2700 1127 4,242 12.366
feb-18 13144 2094 1030 4,856 | 12.314
mar-ig 967 | 13172 794 4.029 8,900

Sy



5540

B1G

JBe2

3.333

abr-18 4.107
miay-16 6800 10521 5091 4319 4,042
dup-iB 5248 H11 - A67 3.538 2788
jul-18 6563 1540 432 4.531 4.004
| ago-18 6374 8N 581 4.321 1,465
sep-18 7473 1425 747 7.362 6.6544

ere-16 4,066 1.897 52 b5
feb-16 3.532 1.808 73 59
mar-15 3.853 1,560 41 60
abr-1.6 2.420 i .3956 11 74
may-16 | 2,437 1.156 C B
jun-16 | 3.683 1.224 - 2
16 3.068 1,315 - -
ago-16 4,391 1,155 - .
sep-16 3,565 1.441 . g
oet-16 3,763 | 1,492 . 20
ngv-16 3.684 1.334 4 26
dic-16 33301 % 1.714 26 42
epe-17 3.508 % 2.043 & 66
fab-17 3173 1.797 & 5y
mar-17 4,101 1.583 18 57
abr-17 3.153 1,428 10 15
may-17 4,838 1.290 12 4
Jun-17 3274 L1.oa4 4 1
jul-17 3401 1.242 - -
ago-17 | 3421 1,220 . 2
sep-17 2.937 1,319 3 6
oet-17 2.956 1.394 22 I8
nov-17 3.211 1.493 21 70
Cdic-17 ] 3339 1.456 43 38
 ene-18 2.236 2.111 122 53
 feh-18 2.875 2118 106 111
 marag 2.835 1,766 £3 87
abr-18 {*) 961 28l 7 10
may-18 2.679 | 1.219 2 5
jun-18 2,139 898 10 4
ful-18 2.327 1,111 9 5
agh-18 2.644 1.7 9 4
sep-18 2.137 1.359 16 28

{*} HNo e:é:mémp;a Ia totanidad del m'es;'mm Iz cantidad de dias trabajadas




ANEXO N° 14
CONTRIBUCION DE NAVE “LA TEHUELCHE” POR PARTE DE LA DIRECCION DE
OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS AL CONTRATO DE
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE LACUSTRE ENTRE LOS TERMINALES DE PUERTO IBANEZ Y CHILE
CHICO.

El Ministerio de Obras Piblicas, a través de la Direccién de Obras Portuarias, en el contexto
de sus obligaciones asociadas a la conectividad del territorio nacional y de propiciar ia
continuidad de caminos, pone a disposicibn Empresa adjudicataria, la nave que se
individualizan a continuacion para la operacion de! servicio lacustre entre los terminales de
Puerto Ibanez y Chile Chico, 1D CALOO12.

La Empresa adjudicataria tendra la responsabilidad de mantener en buen estado de
operacion y conservacion las naves para una adecuada e ininterrumpida prestacidén del
servicio.

A través del siguiente texto, se detailan las responsabilidades del Empresa adjudicataria
para con el MOP y la nave “La Tehuelche”, .

1, ENTREGA DE NAVES POR PARTE DEL MOP.

Para la prestacién del servicio de transporte, el MOP entregara a la Empresa adjudicataria,
ia nave “La Tehuelche”, para su administracion y expilotacion en el servicio de conectividad.

Respecta de ia nave, la Empresa adjudicataria, tendra la responsabilidad de su operacion,
mantenimiento y conservacidn, siendo de su exclusivo costo y cargo, entre otros, los costos
de combustible, tripulacion, suministro de servicios eléctricos, agua potable, gas,
reparaciones menores y c¢ostos en reparacidon necesarias para el cumpilmnento de ia
normativa vigente,

Sera de cargo de la DOP gé!b las carenas exigidas por la Autoridad Maritima, esto

es, dos carenas en un periodo de cinco afios. La DOP podra reemplazar equipos principales
de la nave si corresponde, previo informe favorable de! funcionario designado para tal

efecto por la autoridad competente.

Por su parte, el procedimiento de overhaul sera de cargo del! Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, el que se pagara la Empresa adjudicataria contra rendicién y previa
validacion por parte de DOP.

2. MANTENIMIENTO DE LA NAVE Y SUS EQUIPOS

El mantenimiento de la nave que pertenece al MOP persigue asegurar que los equipos,
maquinarias y sistemas técnicos de las naves sean examinados en forma regular y periddica
de modo de evitar fallas o problemas técnicos que puedan derivar en riesgos operacionales
o paradas de la nave no previstas y asegurar que estos equipos, maqumar;as y sistemas
técnicos se encuentren en tode momento operativos.

El referido mantenimiento podra ser considerado de caracter mayor o menor, para lo cual
sera necesario acudir al punto 7 del presente anexo de contrato, que se encarga de

catalogar aquel en una u otra situacion.
3. DERECHO DE INSPECCION Y FISCALIZACION DEL MOP

En cuaiquier tiempo el MOP, a través del Inspector FlscaE designado, tendrd el derecho a
inspeccionar el estado de mantemmlento y de conservacion de las naves del MOP, el
cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de elas, y podrd en ejercicio de esta
facultad, representar a la contraparte técnica del contrato las deﬁcaenmas, observaciones o
incumplimientos, mediante anotacién en un libro de inspecciones que la Empresa

adjudlcatarla debera mantener con este propdsito especifico.

Y



4, INFRACCIONES AL DEBER DE MANTENIMIENTO

La no corr}eccién por parte de la Empresa adjudicataria de las deficiencias al deber de
conservaciéon y mantenimiento que hubieren sido anotadas por el MOP en el libro respectivo
dentro del plazo que se establezca en dicha anotacidén, dara derecho al MOP a demandar Iosr
perjufcios que 'ello le irrogare; o bien a realizar las tareas de conservacidn, mantenimiento
por si 0 a traves de terceros, con cargo a fa Empresa adjudicataria y sin perjuicio de aplicar
a titulo de pena un recargo que podrd equivaler hasta el 50% del valor de dichas
conservaciones y reparaciones. Estos valores deberdn pagarse por la Empresa adjudicataria
dentro de los 30 dias siguientes de notificados por el Director de Obras Portuarias del
Ministerio de Obras Plblicas, ptazo al cabo del cual se apiicaran intereses maximos legales
hasta la fecha del pago efectivo. '

5. POLIZAS
5.1. POR RESPONSABILIDAD CIVIL

La Empresa adjudicataria debera adoptar, mientras dure el contrato, todas las medidas para
. evijtar dafios a terceros y al personal. Igualmente debera tomar todas las precauciones para
evitar dafios a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la ejecuciéon del
contrato.

La Empresa adjudicataria sera la Unica responsabile de todo dafio o perjuicio, de cualgquier
naturaleza, que con motivo de la operacion del contrato, se cause a terceros, al personal de
las obras vy naves, a ia propiedad de terceros o al medio ambiente.

La Empresa Adjudicataria debera entregar, previo a la fecha de inicio de prestacién del
servicio la Pdliza de Proteccidn e Indemnizacion Responsabilidad Civil del Operador de la
nave contra terceros (P & 1), emitida por un corresponsal en Chile, que cubra al menos
Responsabitidad Civil por colision otras naves, Responsabilidad Civil por colision con objetos
fijos y flotantes, pasajeros, carga y contaminacion, a favor de la Intendencia Regional y de
Ja Direcciébn de Obras Portuarias, por un monto minimo de $500.000.000.- (quinientos
millones de pesos) o su equivalente en délares a la fecha de contratacion de la poliza,

Las pdlizas por responsabilidad civil durante la operacion deberan contratarse en forma
anual o por periodos mayores, debiendo acreditarse su renovacidn 60 dias antes de la
~expiracién de las anteriores. En estas pdlizas, ademas, debera constar el pago al contado de
las rmismas.

Serd responsabilidad de la Empresa adjudicataria mantener vigente el Seg.uro por
Responsabilidad Civil por dafics a terceros durante todo el plazo que dure el contrato. El
beneficiario de estas pélizas sera la Direccién de Obras Portuarias del Ministerio de Obras

Pubilicas.

Las polizas de responsabilidad civil del periodo de operacion deberan contener en forma
explicita cldusulas de responsabilidad civil cruzada, y de renuncia a los derechos de
subrogacién, y demas condiciones que aseguren una adecuada cobertura de riesgo.
Asimismo, se debera dar aviso en tiempo y forma a la Direccién de Obras Portuarias de
cualquier modificacion de riesgo que sea solicitado por la empresa adjudicataria o el

asegurador.

En el evento que el MOP se encontrase obligado a pagar algun tipo de indemnizacién por
dafios a terceros, la Empresa adjudicataria serd la Gnica responsable pecuniariamente de la
totalidad de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la pdliza y ios dafios que
efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso gue fa cuantia de la péliza no
fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago debera ser realizado por la
Empresa adjudicataria al MOP, 10 dias antes de la fecha en que el MOP tenga que reaiizar
dicho pago por concepto de indemnizacién por dafnos a terceros. E! incumplimiento de esta
obligacién hara responsable a la Empresa adjudicataria, de indemnizar perjuicios al MOP.

Sera responsabilidad de la Empresa adjudicataria hacer todas las gestiones ante las
entidades que correspondan para gue se gfectlie el pago por esos dafios. La no denuncia y
tramitacion oportuna ante la Compafiia de Seguros por fa Empresa adjudicataria de los
eventuales siniestros, hara incurrir a ésta en incumplimiento del presente contrato.



5.2. SEGURO DE LA NAVE

Previo a la fecha de inicio de prestacion del servicio, la Empresa adjudicataria, debera tomar
un seguro ce casco para la nave “La Tehuelche”, por un monto minimo asegurado de
$6.537.413.289 (seis mil quinientos treinta y siete millones cuatrocientos trece mil
doscientos ochenta y nueve de pesos). '

Este seguro debera contratarse en forma anual o por periodos mayores, debiendo
acreditarse su renovacion 60 dias antes de la expiracién de las anteriores. En estas polizas
- ademas, debera constar el pago. al contado de las mismas.

Sera responsabilidad de la Empresa adjudicataria mantener vigentes estos seguros durante
todo el plazo del contrato. El beneficiario de estas pélizas sera la Direccién de Obras
Portuarias dei Ministerio de Obras Publicas.

El seguro deberan contener en forma explicita clausulas de rehabilitacion automética
{cobertura 100% del tiempo mientras la péliza se encuentre vigente), de renuncia a los
derechos de subrogacion, exclusiones y una indicacién de la imposibilidad de madificar,
suspender, pagar o dar término al seguro por parte de la Empresa adjudicataria sin la
aprobacién por escrito del MOP y demas condiciones que aseguren una adecuada cobertura
de riesgo.

Sera responsabilidad de la Empresa adjudicataria hacer todas las gestiones ante las
entidades que correspondan para que se efectie el pago por esos dafios. La no denuncia de
los eventuales siniestros y la falta de una tramitacién oportuna ante la Compafiia de
Seguros por parte de la Empresa adjudicataria, hard incurrir a ésta en incumplimiento de!
presente contrato.

6. RECEPCION DE LA NAVE ENTREGADA POR EL MOP EN CASO DE EXTINCION
DEL CONTRATO '

En caso de extincion del contrato, ia Empresa adjudicataria, debera restituir al MOP la nave
en las condiciones establecidas en el presente contrato y de manera gue permitan la
continuacion de ia prestacion del servicio por un tercero en forma continua y sin
interrupciones en casa que asi lo determinara el MOP.

Para el caso de extincion del contrato, por cumpiimiento del plazo, al menos 30 dias antes
de su término, el Inspector Fiscal designado por el MOP levantara un acta de los trabajos
que debe realizar la Empresa adjudicataria para que las condiciones de entrega cumplan con
los términos del confrate vy entregaran a {a misma, en forma oficial, un memorando en el
cual se establezca lo sigutente: ‘ '

a) Todas las reparaciones gue debe realizar la Empresa adjudicataria y los plazos de
ejecucion de éstas. :

b) Teodos los trabajos de mantenimiento, y los plazos de ejecucién de éstos, necesarios
para que en el momento de la recepcidn de la nave esté absolutamente operable y con los
estidndares establecidos en este contrato. : '

¢} La no entrega del memorando indicadc anteriormente, no libera a la Empresa
adjudicataria de las obligaciones que se le imponen en este punto.

Al momento del término del cantrato, el MOP verificard que la nave esté en optimo estado y
emitira un acta final.

Asimismo, en el caso de extincion del contrato, por aplicacién de cualquier otra causal, el
Inspector Fiscal designado por la DOP, levantara un informe de los trabajos que debe realizar
la Empresa adjudicataria, el cual se debera notificar conforme lo establece el Capitulo I de la
Ley N° 19.880, para efectos de que las observaciones sean subsanadas dentro del plazo

establecido en dicho informe.

El incumiplimiento de las obligaciones dispuestas en las letras precedentes, dard IUgar a las
multas contempladas en las bases de licitacién, sin perjuicio de las indemnizaciones de
perjuicios a que puedan dar lugar, y de proceder, las muitas podran ser imputadas vy

descontadas del subsidio mensual o bien de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del

contrato.
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Con todo, para la entrega y recepcién de la nave, se debera realizar un acto del cual se
levantara un Acta de Entrega —Recepcion, instancia en la que se verificard que el estado de
la infraestructura y el cumplimiento de las condiciones del presente Anexo. Con todo, para
la entrega y recepcion de la nave, se deberd realizar un acto del cual se levantata urfu Acta
de Entrega -Recepcion, instancia en la que se verificard que el estado de la nave y el
cumplimiento de las condiciones del presente Anexo. Debera concurrir al acto ia Empresa
adjudicataria, ta Contraparte Técnica del Contrato, el Director Regional de Obras Portuarias
o quien se designe para estos efectos, y el Inspector Fiscal, designado por la DOP. ’

7. MANTENIMIENTO DE NAVES Y SUS EQUIPOS

El sistema de mantenimiento de las naves define las mantenciones mayores y menores a
realizar en las naves que pertenecen al Ministerio de Obras Piblicas. Pretende asegurar que
el casco, el gobierno, la propulsidn, la maquinaria principal y auxiliar, sistemas de
comunicacion, sistemas eléctricos, oleo hidraulicos, equipos de seguridad y contra incendio,
salvamento, de Ja nave sean examinados en forma regular y periodica, de modo de evitar
fallas o problemas técnicos que puedan derivar en riesgos operacionales o paradas de la
nave no previstas y asegurar gque estos equipos, maquinarias y sistemas técnicos se
encuentren en todo momento operativos. El intervalo de tiempo establecido en el sistema
de mantenimiento depende de varios factores como son: los requerimientos de la Autoridad
Maritima, recomendaciones del fabricante, experiencia, etc.

ta Empresa adjudicataria deberd preparar un plan de mantenimiento de la nave que incluya
todos los equipos de la nave, estructura, habitabilidad, salones de pasajeros, bafos,
rampas, puente, y llevar los historiales de cada uno de los equipos y las bitacoras de
maquina y puente.

Las verificaciones y examenes de las condiciones que incluyen todas las medidas de
inspeccion y control minimas requeridas para establecer la necesidad de aplicar acciones
correctivas y preventivas para su buen funcionamiento se definen como sigue:

- . Control de bitacoras e historiales con horas de funcionamiento.

«  Muestreo de acejte de motores, al menos 2 entre recambios.

- Muestreo de aceite y analisis de este cada & meses en los equipos propulsores
azimutales,

- Test de funcionamiento de motares principales y generadores de la nave, al menos 1
vez al ano y de cargo de la Empresa adjudicataria, donde se mediran parametros de
Temperatura, presiones, holguras de los diferentes componentes, realizado por servicio
técnico autorizado de la marca del equipo.

Se deja establecido la nave posee propuisores azimutales, por lo que la Empresa
adjudicataria deberd considerar dentro de las mantenciones el costo que implica la
conservacion de estos, y los repuestos que puedan requerir producto del desgaste por la
operacion de los mismos y/o por causa de cuaiquier acto negligente atribuible a la Empresa

adjudicataria.
7.1. MANTENIMIENTO MAYOR

El objeto del sistema de mantenimiento es definir las mantencicnes mayores a realizar en
tas naves que pertenecen al Ministerio de Obras Publicas. Se pretende asegurar que los
equipos, maquinarias y sistemas técnicos de la nave sean examinados en forma regular y
periodica, de modo de evitar fallas o problemas técnicos que puedan derivar en riesgos
operacionales o paradas de la nave no previstas y asegurar que estos equipos, maquinarias
y sistemas técnicos se encuentren operativos en todo momento.

El intervalo de tiempo establecido en el sistema de mantenimiento depende de varios
factores como son: los requerimientos de la sociedad clasificadora, recomendaciones del

fabricante, experiencia, elc.

Las verificaciones y examenes de las condiciones gue incluyen todas las medidas de
inspeccién y control requeridas para estabiecer la necesidad de aplicar acciones correctivas
y preventivas para su buen funcionamiento.
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Los mantenimientos mayores astandar de una nave son:
Carena, 2 carenas en un periodo de cinco afios.
Motores Principales:

Top Overhaul (Descarbonizado, incluye reparacién de culatas y cambio de inyectores)
Overhaut (mantenimiento general del motor)

Las frecuencias de estos trabajos dependen de las instrucciones de uso del fabricante
Grupos Auxiliares

Motor .

Top Overhaul (Descarbonizado, inciuye reparacion de culatas y cambio de inyectores)
Overhaul {mantenimiento general del motor)

Generador de Corriente

Overhau! {mantenimiento general del equipo}

Las frecuencias de estos trabajos dependen de las instrucciones de uso del fabricante
Sistemas de Propulsion azimutal {Schottel y/o Roli Royce)

Overhaul, mantencion completa del equipo y hélice.

QOverhaul del embrague

Mantencién de Linea de ejes, Cardanes, descansos.

Mantencion del sistema de gobierno, parte hidraulica, eléctrica, electronica.

Los trabajos de mantencion de los azimutales deben seguir las siguientes pautas:

Programa de Mantenimiento Anual
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Rampas y su sistema hidraulico.

Reparacion de estructura de la rampa
Reparacién de las bisagras

Reparacién de cilindros hidrauiicos
Reparacion de bombas hidraulicas
Reparacién de lineas hidraulicas y mangueras

Programa de Mantenimiento Cada 5 anes
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Sistemas de Fondeo

Cabrestantes, Overhaul :
Cadena de fondeo, Calibramiento y recambio de cadenas fuera de medida.
Anclas, Calibramiento y recambio si esta fuera de medida.

Sistemas de Navegacion y Comunicaciones

Cambio de Baterias del Banco de los sistemas de navegaciéon y comunicaciones.
Reparacién ¢ cambio de eguipos por falla.

La nave debe reportar mensualmente a la Direccion de Obras Portuarias, en adelante e
indistintamente DOP, los trabajos realizados de acuerdo con el sistema, en caso de
incurnplimiento en la realizacién de alguna verificacién o rutina se deberan indicar sus
causas. :

7.2. MANTENIMIENTO MENOR

El objeto del sistema de mantenimiento es definir las mantenciones menores a realizar en
las naves que pertenecen al! Ministerio de Obras Publicas. Se pretende asegurar que los
equipos, magquinarias y sistemas técnicos de la nave sean examinados en forma regular y
periddica, de modo de evitar fallas o problemas técnicos que puedan derivar en riesgos
operacionales o paradas de la nave no previstas y asegurar gue estos equipos, maquinarias
y sistermas técnicos se encuentren en fodo momento operativo.

El intervalo de tiempo establecido en el sistema de mantenimiento depende de varios
factores como son: los requerimientos de ta sociedad clasificadora, recomendaciones del
fabricante, experiencia, etc.

Las verificaciones y examenes de las condiciones que incluyen todas las medidas de
inspeccion y controt requeridas para establecer la necesidad de aplicar acciones correctivas
y preventivas para su buen funcionamiento.

Los mantenimientos menores estandar de una nave son:
Mantenimiento de estructura.

Mantencion de pintura por sectores

Reparacién de escaleras, peldafios, pasamanos

Reparacién de sala de pasajeros, puertas, mesas, sillas, asientos de pasajeros, bafos y sus
accesorios.

Motores Principales

Recambio de filtros, aceite, combustible, aire de acuerdo a recomendacion dei fabricante.
Cambio de mangueras de sistemas gue se encuentren en mal estado y representen un
peligro para el funcionamiento normat del motor

Recambio de Inyectores, segln recomendacion de fabricante.

Cambio de instrumentos de control que se danen durante el funcionamiento.

Mantencion del sistema de alarmas 100% QPERATIVO en todo momento.

Mantenimiento del banco de baterias, cambio de baterias

| as frecuencias de estos trabajos dependen de las instrucciones de uso del fabricante

Grupos Auxiliares

Recambio de filtros, aceite, combustible, aire de acuerdo a recomendacion del fabricante.
Cambio de mangueras de sistemas que se encuentren en mal estado y representen un
peligro para el funcionamiento normal del motor

Recambio de Inyectores, seglin recornendacion de fabricante.

Cambio de instrumentos de conirol que se dafien durante el funcionamiento.

Mantencién del sisterma de alarmas 100% OPERATIVO en todo momento.

Mantenimiento del banco de baterias, cambio de baterias :

Generador de Corriente

Cambio de instrumentos de control que se dafen durante su funcionamiento

Las frecuencias de estos trabajos dependen de as instrucciones de uso del fabricante



Sistemas de Propulsion azimutal (Schottel y/o Roll Iioyce)

Mantencion de la Helice, verificacion de que el eqmpo no presente vibraciones producto de
algun golpe en la hélice.
Reparacion de los componentes y accesorios del sisterna propulsor producto de una faila o
mat funcionamiento

Cambio de aceite lubricante de acuerdo a recomendacion de fabricante,

Verificacion de funcionamiento del embrague

Cambio de instrumentos de control por faillas o mal funcionamiento
Verificacion del sistema hidraulico de gobierno, cambio de instrumentos de control por falias
o mal funcionamiento.

Los trabajos de mantencion de los azimutales deben seguir las siguientes pautas:
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Reparacion de Fiaps, por uso
Engrase periddico de las bisagras
verificacién de sellos de cilindros hidraulicos
Verificacion dei funcionamiento de bornbas hidraulicas
Cambio de mangueras en el circuito por falla de alguna

Sistemas de Fondeo
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Sistemas de Navegacién y comunicaciones

Verificacion Periodica de funcionamientos de equipos, radar, ecosonda, gps; reparacion de
estos por fallas, cambios de antenas.

Cambio de elementos de control en mal estado :
Verificacién periddica de funcionamiento de equipos, radio VHF, HF, NAVTEX; reparacion de
estos por falla, cambio de antenas.,

Mantenimiento periddico del banco de baterias del sistema de comunicaciones, cambio de
baterias, del cargador, o '
. Cambio-de ampolietas de {as luces de navegacion

La Empresa adjudicataria debe reportar mensualimente a la DOP ios trabajos realizados de

acuerdo con el sistema, en caso de incumplimiento en la realizacién de alguna verificacion o
rutina se deberan indicar sus causas, sin perjuicio del derecho del MOP de exigir su
cumplimiento, o bien ejecutarla por si o por terceros a expensas de Ja Empresa
adjudicataria © en cualquier evento con indemnizacién de perjuicios.

1.



El Ministeric de Obras Plblicas a través de la Direccion de Obras Portuarias, en adelante el
MOP o la DOP, en el contexto de sus obligaciones asociadas a ia conectividad del territorio
nacional y de propiciar la continuidad de caminos, pone a disposicion de la empresa
adjudicataria, la administracién y opéracion de fa infraestructura portuaria existente, para fa
prestacitn del servicio de transporte objeto de este contrato. Se entenderd por infraestructura
portuaria las Obras portuarias y los Activos menores gue forman parte de elias, La empresa
adjudicataria debe usar y operar adecuadamente la infraestructura portuaria, pues esto
deterrinard el grado de mantenimiento v eventuales reparaciones mayores que se requieran.

Ls empresa adjudicataria mantendrd la infraestructura e instalaciones de propiedad fiscal
construidos por el Ministerle de Obras Piblicas, en adelante "MOP", siendo adernds, de su
exclusivo cargo los costos de suministro de servicios basicos a partir de fa fecha de entrega de
ta Infraestructura Portuaria de Conectividad. '

4. MANTENCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

1.1 TIFOLOGIA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA DOP

La Direccidn de Obras Poruarias ha definido una Tipologia Funcionat de su Infraestructura, de
‘manera de contar con una estructura modular v ordenada de las diferentes partes que
componen sus obras. Estp permitivd disponer de una cantidad de componentes finitos y

preestablecidos generantla menos dispersion de ia informacion.

La estructura se descompone de la siguiente rmanera:

Arbol de las Ubicaciones: Eetructura de las Obras:

| Compareste

Activos y Componentes:

Como p’rin'c‘ipat grupn de estructuracién, se definié Activos y Componertes conforme a fa
tabla gue sigue:



TIPICA CLASIFICACION
ACTIVOS DOP USADA EN SUS
CONTRATOS

CLASIFICACION
GENERAL

Cabezo de Mueile
Puente de Acceso
Malecon
Atracadero

Rampa

Atraque y Desembarque |Ponton -

Pasarela de Acceso
Plataforma Especial Obras Maritimas
Estructura Travel-Lift
Duque de Alba
Defensa Costera

Proteccion y Abrigo Dique

Espigon

Muro de Defensa Costero
Obras Terrestres Edificacion

Expianada y Superficie Qbras Terrestres

Obras de Paseo Costerc  |Playa

Operacion Marftimo-|, .. » ras .
P ) Via de Navegacion Ob . de Operacién
Portuaria Mar(tima

1.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA "CONECTIVIDAD™

Objetivo del Programa de Infraestructura Portuaria de Conectividad es proveer de servicios
integrales de transporte maritimo, fluvial y lacustre, tanto de pasajeros como de carga, con
mejor calidad de servicio”.

Las obras del Programa permiten garantizar la conectividad de zonas aisladas y el
intercambio bimodal de transporte. Ademas considera infraestructura terrestre para el
resqguardo de las personas durante los tiempos de espera a través de Refugios o Terminales
de pasajeros.”

1.2.1 PRINCIPALES OBRAS QUE CONSIDERA EL PROGRAMA

Cbras Maritimas:

« Rampas

+ Muelles :

« Atracaderos {Paralelos a ia costa)

« - Embarcaderos (Compuestos de Muelles, Rampas o Atracaderos)
+ Defensas Costeras -

Asimismo, forma parte del programa toda la infraestructura terrestre de apoyo:
Obras Terrestres

+ Explanadas y Superficies

» Edificaciones (Refugios, Terminales)

1.2.2 DEFINICIONES DE ACTIVOS MAS COMUNES

Rampas:

Son obras disefiadas para el atraque de embarcacicnes, y la transferencia de carga, que se
realiza en planos inclinados que permiten absorber las variaciones de nivel de los cuerpos
de agua en donde se encuentran emplazadas. .



Estas estructuras se Internan ‘én los cuerpos de agua, genecalmente perpendicular o
anguladas respecto de ia linea de costa. Sirven para embarcar personas y facilitar ia
transferencia de carga desde embarcaciones cormo barcazas, transbordadores, lanchas vy
botes. Se pueden estructurar en hormigon,® madera, acero o combinaciones de estos

materiales; pueden estar fundadas sobre I3 base de pilotes de hormigdn o acero, o .

directamente sobre el fondo marino. La estructura superior puede ser en base a una losa
prefabricada o reafizada en sitio, y cuentan con accesorios como por ejemplo: bitas,
cantoneras, pernos, argollones. ' ~

Muelias:

Son obras disefiadas para el atraqui de embarcaciones, donde la transferencia de carga se
realiza en un plario horizontal. Los Muelles pueden ser marginales 0 malecones, es decir,
‘'son paralelos a fa costa, como también pueden ser de penetracién o perpendiculares a la
casta. No obstante lo anterior, el concepto *Muelle” susle utilizarse como aquetla estructura
gue penetra en os cuerpos de agua con alguna angulacion o perpendicuiar.

Los 'mueile_s pueden ser estructurados en base a bloques, cajones, pilotes, pontones
fiotantes, etc. Y en lo referente a materiales, pueden construirse con madera, harmigdn o
acero, 0 uNa combinacion de estos,

Desde el punto de vista de los servicios, pueden contar con equipos para faciiitar fa
transferencia de carga y servicios a la nave como abastecimiento de agua, combustibles,
energia eléctrica.

Los muelles cuentan con accesorios, como por ejemplos bitas, éscalas de gato, cornamusas,
defensas de gora, defensas de madera, pernos, riostras, placas de apoyo, barandas,
barbacanas, asi como también pueden contar con servicios como agua potable, red de
combustible, red eléctrica, luminacian, etc.

Muellas Atracaderos: : _
Son obras que cumplen ¢on las mismas condiciones indicadas respecto de 0% “Mueles”,
pero que generalmente se asocian con estructuras paralelas a la costa.

Pefansas Costaras: - S
Por o general, estas obras se disefian para defender espacios ¢ estructuras que estan
expuestas al oleaje, marejadas, corrientes o cualquier otra accion de los cuerpos de agua.
Pueden ser ubicadas en diferentes direcciones respecto del borde que protegen y pueden
ser estructuradas como paramentos verticales, o paredes inclinadas, las que se pueden
construir con materiales tan variados como tablestacas, hloques de hormigén, enrocados,
gaviones de alambre, etc. Su disefio dependerd de las condiciones de los cuerpos de agua,
de las estructuras & defender, y otras funciones gque se considere deban cumplir.

Explanada: ' _ :
Corrasponde al drea relativamente pareja sobre la cunl se realizan actividades del puerto o

terminal; sobre ella estdn emplazadas todas las adificaciones de apoyo. Su confinamiento se
realiza generalmente a través de muros de confinamiento vy enrocados de proteccion.
Se construyen de tierra, asfalto u hormigdn :

Refugio: _ . _ N
Recinto destinado a proteger del clima a las personas que asperan O estan en transito
durante el proceso de aborde o descenso desde las embarcaciones.

i



Su estructuracion y dimensiones varian dependiendo de las condiciones tanto del lugar
rutas y envergadura del servicio, pudiendo ser pequefios o de gran magnitud, e inclui;'
servicios o apoyo diverso a las personas. Predomina la estructura de madera sobre
cimientos de hormigdn, si bien esto puede variar.

Son de especial importancia en la zona sur y austral, trayectos entre islas y lugares de dificil
acceso. ‘

1.3. USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.

El ajto costo de las instalaciones construidas por la Direccién de Obras Partuarias y que son
entregadas a la comunidad y/u organizaciones beneficiadas, exige disponer de una
reglamentacion sobre el modo de actuar relativo a ia mantencién y conservacién de estas
obras. :

Preservar una obra portuaria o costera incluye acciones y trabajos, ya sean rutinarios,
extraordinarios o periddicos de corto y largo plazo, los cuales son necesarios para mantener
un nivel de servicio adecuado a cada obra. : '

Todos los trabajos de conservacion y/o mantencion que se realicen sobre la infraestructura
deben ser informados a la Direccion de Obras Portuarias; la calidad de estos trabajos y los
materiales que se utilicen en eilos deben ser iguales o superiores a {os que existan en las
obras, y si estos no existiesen, de una calidad a {o menos mediana, aprobada por la DQOP.

1.3.1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Seran todas aquellas acciones y trabajos necesarios para preservar un activo fisico de
infraestructura que producto de su uso tiene aigun grado de desgaste o deterioro; y que se
debe mantener y/o llevar a una condicién igual o la mas cercana a la gue tenia originaimente,
generalmente se realizaran trabajos rutinarios y otros periddicos o extraordinarios en el corto y
mediano plazo, los cuales son necesarios para proveer un nivel de servicio adecuado a los
objetivos de cada Obra. ' '

Se destacan, entre otros:

Limpiezas.

Ajustes, aprietes, calibraciones.

Barnices o Pinturas, .

Recambio de elementos y componentes (Equipamiento menor y Accesorios).
Reparaciones simples. '

Mantenciones en servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado o de energia
{cumpliendo la normativa respectiva).

Estos trabajos se especifican en el Suplemento B: Pautas Minimas de Mantenimiento de la
Infraestructura Portuaria.

1.3.2 OPERACIONES DE CONSERVACION

La conservacidn consiste en ejecutar acciones mayores y especificas para recuperar un
estandar de nivel de servicio que se ha perdido, e implica generatmente dar scluciones a
deterioros estructurales de la infraestructura, y a otros que por su compiejidad sean
determinados por {a Direccidn de Obras Portuarias.

Los trabajos de conservacién imptican una mayor complejidad que ia mantencién, descrita
en el numeral precedente, razén por la cual seran ejecutados por la Direccion de Obras
Portuarias. No obstante lo anterior, y en aguellos casos en que las circunstancias asi lo
aconsejen, estos podran ser ejecutados por la empresa adjudicataria o por terceros, bajo
responsabilidad de la primera, con expresa autorizacién de [a Direccion de Obras Portuarias.

1.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR ELEMENTO

Se entrega a continuacion un programa de actividades de mantenimiento que deberan ser
realizadas por la empresa adjudicataria, teniendo en consideracion que ademas se debera
respetar las instrucciones de fabricantes y proveedores. Este listado de acciones puede ser
modificado, con aprobacidon expresa de la. DOP, segln las caracteristicas especificas de cada
zona en donde se requiera la mantencion: .

4]



FRECUENCIA ESTIMADA DE INSPECCION Y MANTENCION

item Elemento

1 {OBRA PORTUARIA
Anodo de Sacrificio

Argollén de Acero
Arriostramientos

Baranda de Acero

Bita de Acero
Cadenas de Fondeo

“Cajén, loseta o
Muro de

Hormigon Armado

Cantonera de Acerg

Caornamuza de
Acero

Elermentos de
Madera

Defensas de Gomia
Defensas de
Neumaticos

" Dolos g tetrépodos
de Hormigdn Escala
de Gato de Agero

Funda de Hormigon
Gavion de
Alambres

Plastificados

Losa de Hormigdn
Armado

Muertos de Acero
{Anclas)
Muertos de
Hormigon

Parriilas de Acero
Pernos

Pilote de Acero -

Accidn de
Mantencidn

Limpieza
Reemplaza
Reemplazo

Limpieza
Reemplazo
Proteccién

Anticorrosiva
Reemplazo
Proteccion

Anticorrosiva

Limpieza
Reemplazo

Limpieza
Reparacién

menor
Proteccion

Anticorrosiva
Reemplazo
Proteccion

Anticorrosiva
Reemplazo

Preservante
cregsota
Reemplazo

Maderas

Reempiazo
Maderas con
Preservantes ai

" vacdio .
Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo
Proteccion
Anticorrosiva
Reempiazo
Reemplazo

Reparacion
parcial

Reemplazo
Reparacién en
caso de fisuras

menores

Reemplazo

Limpieza

Reemplazo
Proteccion
Anticorrosiva
Reemplazo
Ajuste
Reemplazo
Proteccion
Anticorrosiva

Unidad

MO
ND
No
NO
ML

M2
Kg
M2

ML
Kg

M2
M2

M2
Kg
M2
Kg
M2

Pulg

Pulg

NO

NO M2

Kg
M3

M2
M3

M2

kg
M2
M3
M2
Kg
Kg
M2

Costo
Unitario

(U.F.)

Frecuencia
minima de

Inspeccion
por parte de
la Empresa

1 vez al afio

1 vez al aflo
1 vez al ano

1 vez al afio

1 vez al afo
Cada 2 afios

Cada 2 afos

1 vez al ano

1 vez al ano

-1 vez al afio

1 vez al afio

1 vez al afio

Cada 2 afios 1
vez al afio

1 vez al afig

1 vez al afio

2 veces al afio

Cada 5 afios

Cada 2 afos
Cada 2 afos

1 vez al afo
1 vez al afio

1 vez al afo

Frecuencia
minima de
Mantencién
por parte de
la Empresa
{Afios)

1
5
5810
2
10

2as
20

2a5b

2ajs

10

10815
2as
10 a 15
2ab

5aB

10

5210

20a252a5

10
10 a 15

5
10 a 15

Segun daiio

15a 20

5
20a25
3

10
1
5al10

L



FRECUENCIA ESTIMADA DE INSPEﬁCIéN Y MANTENCION

Fraecuencia _
minima de Frecuencia
. Inspeccion minima de
Accion de - Costo por parte Mantencion
Item Elemento Mantencion Unldad Unitario de la por parte de Ia
Empresa Empresa
{U.F.) (Afios)
Pilote da e . .
Hormigén Reparacion Parcial M2 1 vez al afio 10
. Protecclén .
Ponton de Acero Anticorrosiva M2 2 veces al 5
afio
Portadefensa de Proteccion -
Acero Anticorrosiva M2 1 vez al ano 5
: Reemplazo Kg 10
Riel Li_mpieza ML Mensual Cada 3 meses
Cambio de clips y ML 5
perros
Reubicar y/o "
Roca reponer en caso M3 1 vez al afio 10
de
_ desplazamiento
Sacos de Reemplazar en ~
Hormigén caso de M3 Cada 5 anos 1Q
desplazamiento
Tablaestaca de Proteccion .
Acero Anticorrosiva M2 1 vez al afio 5
Tablaestaca N
Plastica Limpieza M2 1 veces al 2
afio
) Proteccion . -

Vigas de Acero Anticorrosiva M2 1 vez al affo 5
Vigas de Reparacion en , -
Hormigén caso de M2 2 veces af Segin daiio

fisuras menores afio
CTROS
2 SERVICIOS
BASICOS
Red Interna de
Agua Potable
Fitting WC Reemplazo Ne Permanente 3
Liave de Bola Reemplazo NT Permanente 5
Liave de Ducha  Cambio de gome N® Permanente 1
Reempiazo N© Permanente 5
Liave de Cambio de goma Ne Permanente 1
Lavaplatos
Reempiazo Ne . Permanente 5
Llave de Cambio de goma N°© Permanente i
Lavatorio
Reemplazo Ne Permanente 5
i.lave de Paso Cambic de goma Ne Permanente 1
Reempiazo Ne Permanente 5
Llave jardin Cambio de goma Ne. Permanente 1
Reemplazo Ne Permanente 5
Red de
-~ Alcantarillado
Camara L
Ne 6 meses 1
Decantadora e Limpieza
Interceptora :
Reempiazo Ne 6 meses - 10
Camgr a limpieza N® 6 meses 1
Inspecclon Lipo
domiciliaria ' _
Reemplazo N® 6 meses 15a 20




FRECUENCIA ESTIMADA DE INSPECCION Y MANTENCION

Frecuencia
minima de Frecuencia
. Inspeccion minima de
Accitn de . Costo por parte Mantencion
Item Etemento Mantencion Unidad Unitario de la po; :;'sarte
Empresa Empresa
{(U.F.} {Afios)
Fosa Séptica Limpieza N® 6 meses S.e gun
disefio
Reemplazo No 6 meses 20
Planta Elevadora Limpieza N® 1 vez al afio 1
Reemplazo e 1 vez al afto 20 a 25
Resumiderc Limpieza N 6 meses 2 V;;ZS al
Reemplazo Ne 6 meses 15a 20
Sifén Lavaplato Limpieza e & meses z vguf:_‘gs af
Reemplazo Ne & meses 5
Sifon Lavatorio Limpieza N® 6 meses 2 afips
Reemplazo Ne© 6 meses 5
Impuision Aguas
Servidas
Cambio anillos . ,
bombas Gl Segun Segun
fabricantes  Fabricantes
Cambio bombas Gi Segin Segiin
fabricantes Fabricantes
Reprogramacion Gl . .
bombas Segun Segun
fabricantes fabricantes
Revisién tablero Gl Seqdin Seglin
control . _
fabricantes fabricantes
Revision técnica \ ,
Gl
bormbas Segun Segun
fabricantes  Fabricantes
Red Eiéctrica
Enchufes Reaprete N®° 1 vez al afio 1
' Reemplazo Ne 1 vez al afio 10 a 15
Equipos de Reaprete Ne 1 vez at afio 1
ffluminacian .
Reemplazo N® 1 vez al afio 10 a 15
interruptores Reaprete - N® 1 vez al afio 1
' Reemplazo Ne 1 vez al afio 10 a 15
Artefactos
Sanitarios
BatEFIBSi?J.ICha m Reemplazo Ne Permanente 10a 20
Calefont Reemplazo Nne Permanente 10 a 20
Ducha Reemplazo Ne Permanente 10 a 20
Lavamanos Reemplazo Ne Permanente 10a 20
Lavaplatos Reemplazo Ne Permanente 10 a 20
Recegta(r:.l:lo de Reemplazo " N° Permanente 10a20
uc
wcC Reempiazo N° Permanente 10 a 20
Accesorios de Bario
Barra ducha Reemplazo Ne Permanente 2
cromada '
Espeio murat Reemplazo Ne Permanente

Ly



Item Elemento

Porta rotlos
Porta toallas

3 ELEMENTOS DE
EDIFICACIONES
Adoquin
Antioxido
Asbesto cemento
Azulejos
Ceramico
antideslizante
Cholguan
Flexit
Guardapalvo
Latex
Masisa
Olec opaco
Quincalierias

Rejas metalicas
Techurmbre y
Cubiertas

URBANIZACION
Aceras
~ Adotretos
Carpeta de Rodado
Pavimento de
Asfalto’
Pavimento de .
Hormigon
Saleras
Suelo Cemento

Zarpas

4 EQUIPOS
Cables

Carro de Varado

Grua Hidraulica

Wuinche

Accién de
Mantencion

Reemplazo
Reemplazo

Reparacion
Pintar
Reparacién
Reparacidn
Reparacién
Cambiar
Reparacion
Reparacion
Pintar
Reparacién
Pintar
Lubricar
Reemplazo

-~ Pintar

Pintar

Reemplazo

Reparacién
Reparacion
Reparacién

Reparacion

Reparacion

Reparacidn
Reparacion

Reparacion

Reernplazo

Engrase
Lavado
Pintura
Engrase
Pintura
Engrase
Pintura

Unidad

NO

M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2

M2
M2
M2
N©
No
M2

M2
M2

M2
M2
M2

M2

M2

M2

N°
No
M2
N©
M2
N°
M2

Costo

FRECUENCIA ESTIMADA DE INSPECCION Y MANTENCION

Frecuencia
minima de
Inspeccitn
por parte de
Unitario ia
Empresa
Permanente
Permanente
1 vez al afic

1 vez al afio
1 vez al afio
1 vez al afio

1 vez al afic

1 vez al ano
1 vez al afio
1 vez al afio
1 vez al afic
1 vez al afic
1 vez al anc
6 meses
6 meses
1 vez al afio

Cada 2 anos

Cada 2 afios

1 vez al ano
1 vez al afno
1 vez at ano

1 vez al ano

1 vez & afio

1 vez al ano
1 vez al afo

1 vez al ano

1 vez al afio
1 vez al mes

1 vez al afio
1 vezZ a2l mes
1 vez al afig
1 vez al mes
1 vez al ano

Frecuencia
minima de
Martencion por
parte de la
Empresa

Segun dafio
2
Seqgln dafio
Segln dano
Segun dafio
Segun dafo
Segun dafic
Segdn dafio
2
Segun dafo
2
2 veces al afio
10 anos
2

2
10a 15

Segun dafio -
Segiin dafic
Sequn dafo

Segun dafio

Segun dafio

Segun dafio
Segun dafio
Segun dafio

Segun
fabricante
1 vez al mes
Después de uso

2

1 vez al mes
2

1 vez al mes
3
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FRECUENCIA ESTIMADA DE INSPECCION Y MANTENCION

Frecuencia
minima de Frecuencia

tnspeccion TR
Accibn de - Costo por parte _
Item Elemento Mantencién Unidad ;. itario dela W;: ?arte
: Empresa
Empresa
Pescante de : o 1 vez al
ACEro Engrase N mes 1 vez al mes
Pintura M2 _ 1 vez al afio 2
. 1 vez at
. o
Travel lift Engrase N mes 1 vez al mes
Rintura M2 , 1 vez al afio 2

La empresa adjudicataria serd responsable del mantenimiento de toda !a infraestructura
portuaria contenida en el 4rea de ia explotacién del contrato, siendo de cargo de la Direccion
de Obras Portuarias, su conservacién, en conformidad a lo sefialado en el presente Anexo. Efo
sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo segundo del punto 1.3.2 del presente anexo.

La empresa adjudicataria debera elaborar en un plazo de 30 dias contados desde la fecha de
inicio del contrate, un " Manual de uso y Operacion y Manual de Mantenimiento de [a
Infraestructura Portuaria", el cual debera contener los procedimientos que se lievaran a cabo
para mantener la Infraestructura Portuaria en buenas condiciones fisicas y funcionales, de
manera que las condiciones de seguridad y cperacion del contrato sean normales y conforme a
los estandares de servicios fijados por el presente anexo.

El manual debera ser sometido a aprobacién de la Direccion Regional de Obras Portuarias en
un plazo de 5 dias hdbiles contados desde el vencimiento del plazo de 30 dias sefalado
iniciaimente. En caso de existir observaciones por parte de la DOP, esta deberd hacérselas
presente a |a empresa adjudicataria por escrito, concediéndole un plazo para su correccién,

Los criterios y normas técnicas que se adopten en el manual deberan asequrar en todo
momento y por el periodo que dure el contrato, que éste se cumpla, y que al término del
mismo se restituyan a la DOP la Infraestructura Portuaria aportada, si correspondiere, en
iguaies o mejores condiciones a aquellas en que fueron recibidas, asegurando que puedan
seguir siendo utilizadas con normalidad, conforme a su uso comun. :

El manual en lo que respecta a infraestructura portuaria, debe realizarse conforme a las
Pautas Minimas de uso y Operacién y Manual de Mantenimiento de la Infraestructura
Portuaria, Suplemento A; y Pautas Minimas de Mantenimiento de la Infraestructura
Portuaria, Supiemento B, contenidas en el presante contrato.

Asimismo, deberd contener un programa anual de mantenimiento de las obras, debiendo
inciuir y considerar a lo menos:

1. Un cronograma con las operaciones de mantencién y la cuantificacién y valoracion de
jas actividades y labores necesarias de ejecutar para el mantenimiento de toda la
infraestructura portuaria. S

Manuat de Uso y Operacién de Infraestructura Portuaria.

Manual de Mantenimiento de la Infraestructura Portuaria.

Pautas de disefio de mantenimiento de infraestructura portuaria contenidas en el
Manual de Conservacién para Direccion de Obras Portuarias Regién de Aysén.

P
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1.5. ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA POR PARTE DE LA DOQP

La DOP entregard en uso a la empresa adjudicataria, la administracion y explotacion de fa
infraestructura portuaria involucrada en ia prestaciéon de los servicios objeto de este contrato,
la cual sblo podra ser destinada a Jos fines previstos en este contrato. Sin perjuicio de lo
anterior, la DOP podrd también utilizar dicha infraestructura, en la medida que no interfiera
con los servicios propios det contrata,

La DOP designara un/a Inspector/a Fiscal a cargo del Contrato, quien serd responsable del
cumplimiento de dicho contrato y podra inspeccionar el uso, operacién y el mantenimiento de
la infraestructura. Asimismo la empresa adjudicataria deberd mantener un Libro de
Inspecciones por cada Qbra de Infraestructura portuaria entregada.

La infraestructura serd entregada en el estado que se describe en la Tabla N°1 inciuida en
este Anexo, y dentro del plazo que se sefiala en la misma.

Tabla N° 1: Terminales Portuarios Menores a Entregar para la Operacién del

Contrato
Afo
. . Terminatl Portuario Construccion y
Localidad: Menor . Estado de
.y o Conservacion | Plazo de Entrega |

Puerto Ibafiez Rampa Opaca de hormigon 1993/ Reqular Inicio de Operacitn

" Puerto 1bdfiez Rampa Mixta (Opa'cé y“ 2016/ Bueno Inicic de Operacion
Transparente}
Puerto [béfez Explanada de servicios | - 2‘016/ Bueno | Inicio de Operacion

pavimentada {adocretos):
estacionamientos, pistas de
. espera, iluminacién exterior .
Puerta Ihafez Terminal  de pasajeros vy 2016/Bueno Inicio de Operacién
Edificio vVenta de Pasajes vy
recepcion/entrega equipaje

Puerto Ibanez Sala de Basura y Residuocs 2016/Buenc Inicio de Operacidn
Qlegsos :
Puerto Ibafez Muelie: . Estructura 2016/Bueno Inicio de Operacidn
P transparente L \ . .
Puerto Ihafez Equipamiento Sanitario: 2016/Bueno Inicio de Opecacion |

redes de alcantarillado,
ptanta elevadora y red de
agua potable o )
Puerto Thafiez Red de Calefaccion Central, 2016/Bueno Inicio de Operacién
.. alimentada a gas '

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria mantener la infraestructura y sus
instalaciones, en e estado en el cual fueron entregadas, velando por la continuidad del
servicio, lo que serd de su exclusivo costo y cargo, entendiendose comprendidos en ella los
costos de suministros de servicios eléctricos, agua potable y gas, en caso de corresponder,
todo ello a partir de ia fecha de entrega de fa infraestructura y en conformidad con los
estandares de Uso, Operacidon y Mantenimiento establecidos por fa DOP,

La entrega de la infraestructura se realizara, dentro de los diez dias habiles siguientes al inicio
de las operaciones, por medio de un acta de entrega confeccionada por la DOP, en la cual se
indicara la fecha exacta de la entrega, y el estado de la infraestructura entregada.

El representante legal de la empresa adjudicataria, o fa persona que él designe para estos '

efectos, informada previamente por escrito a la DOP, declarara recibir la infraestructura
conforme a lo que en dicho documento se sefiale, declarando conocer y aceptar el estado de la
misma, sin ulterior reclamo por este concepto.

El lugar, dia y hora de realizacién del acto de entrega sera notificado por ta DOP, por escrito a
la empresa adjudicataria.

£



Para tales efectos, se anexan los siguientes documentos:

a) Lista de los planos de disefio y de las especificaciones de jos terminales portuarios
b) Suplemento A: Pautas Minimas de Uso y Operacién de Infraestructura Portuaria

c) Suplemento B: Pautas Minimas de Mantenimiento de la Infraestructura Portuaria
d) Manuai de Conservacion para Direccion de Obras Portuarias Regidn de Aysén.

1.6 DERECHO Y DEBER DE INSPECCION Y FISCALIZACION DE LA DOP

Durante los primeros 30 dias de iniciado el Contrato, el/la Inspector/a Fiscal designado para
dichos efectos debera realizar la inspeccion de toda la Obra y sus Activos para levantar el
estado y condiciones en que se encuentren, y asi ajustar la programacion del mantenimiento y
posibles condiciones al uso y operacion, debiendo entregar un informe de dicha inspeccion, el
que deberd ser remitido a la Direccion Regional DOP y puesto en conocimiento de la empresa
adjudicataria.

En ejercicio de esta facultad, la DOP, por medio de quien hubiere designado para estos
efectos, podra representar a la empresa adjudicataria ias deficiencias, observaciones o
incumplimientos en que hubiera incurrido, mediante anotacion en un libro de inspecciones que
la empresa adjudicataria debera mantener con este propdsito, o bien, representar dichas
deficiencias, observaciones o incumplimientos a ia Intendencia Regional de Aysén, para que
este adopte las medidas necesarias para su correccion.

Asimismo, durante la vigencia del Contrato, y en cualquier momento la CCP tendra el derecho
a inspeccionar las condiciones de uso, [a operacion y el estado de mantenimiento de la
infraestructura, y sera realizado por el/la inspector/a fiscal designado para el Contrato, y
consignar Jas observaciones en el libro de inspecciones conforme a lo establecido en el parrafo

anterior.

En el caso de extincién del contrato, al menos 3 meses previos al término del mismo, el/la
Inspector/a Fiscal efectuard una inspeccion de toda la Obra y sus Activos para levantar el
estado y condiciones en que se encuentren, debiendo entregar un informe de dicha inspeccion
de manera de determinar las acciones necesarias y los plazos de ejecucion de ellas para la
continuidad del servicio de la obra en el tiempo.

1.7. INFRACCIONES A LO DISPUESTO POR LA DOP, EN PARTICULAR AL DEBER DE
MANTENIMIENTO. :

La no correccidn por parte de la empresa adjudicataria, de las deficiencias, observaciones o
incurnplimientos que hubieren sido representados por parte de la DOP, por si mismo mediante
anotacion en el libro respectivo, o a través de la Intendencia Regional de Aysén, dentro del
plazo que se hubiere establecido para ello, dara a la DOP el derecho alternativo de requerir a la
empresa adjudicataria el pago de los gastos y perjuicios que ello e irrogare, o bien, de realizar
las labores que sean necesarias para corregir las deficiencias, observaciones o incumplimientos
por si c a través de terceros, con cargo a ja empresa adjudicataria. Lo anterior, sin perjuicio de
ja posibilidad de aplicar a titulo de pena, un recargo que podra equivaler hasta al 50% del
valor que hubiere reportado a fa DOP &l ltevar a cabo dichas labores, y de las muitas por
incumplimientos de contrato aplicadas por la Intendencia Regional de Aysén, conforme a o
dispuesto en las bases de ficitacion. :

Para efectos de lo dispuesto precedentemente, la Direccién de Obras Portuarias, debera
notificar de! incumplimiento en que hubiera incurrido ta empresa adjudicataria a la Intendencia
Regional de Aysen, quien en definitiva deberd proceder a la apficacion de las sanciones que
correspondan, a propuesta de la DOP.

1.8. POLIZAS

1.8.1 DE INCENDIO CON CLAUSULAS ADICIONALES.

Previo a la fecha de entrega del terminal portuario de Puerto Ibafiez, la empresa adjudicataria
deberd contratar y entregar una péliza de incendio con cldusulas adiclonales, que cubran los
riesgos catastroficos que ocurran durante la explotacion de la Infraestructura Portuana, que
hayan sido aportadas por la DOP. Dichas polizas deberan incluir la cobertura de los perjuicios
por actos maliciosos y disturbios populares.



Las pblizas podran contratarse en forma anual, debiendo acreditarse su renovacién 60 dias
antes de la expiracion de la que se encuentre vigente. El beneficiario de estas pélizas sera la
Direccion de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Publicas.

A su vez, en todas y cada una de estas podlizas debera constar el pago al contado de las
respectivas primas, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el parrafo primero de
este punto.

Cada una de las polizas debera comprender las coberturas que se indican en los parrafos
siguientes, segun cada cédigo mencionado, o coberturas al menos equivalentes a cada uno de
ellos. ) :

Esta poliza de incendio (pol 1 90 006) debera considerar ademds las siguientes clausulas:

» Dafios materiales por filtracion de lluvias, inundacion y desbordamiento de cauces (cad 1
90 §15).
. Dafios materiales causados por viento (cad 1 90 D14).
. Daflos materiales a consecuencia de avalanchas, aluviones y deslizamientos (cad 1 90
017).

. Dafios materiales causados por roturas de cafierias o por desbordamiento de estanques
" matrices {cad 1 90 009).

» Dafios materiales causados por explosion {cad 1 91 004).

« Daiios materiales causados por vehiculos motorizados (cad 1 90 008).

+ Dafios materiales causados por aeronaves (cad 1 90 007).

. Incendio y explosibn a consecuencia directa de hueiga, desorden popular o actos
- terroristas (cad 1 90 011},

. Dafios materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular (cad 1 90 012).

.+ Saqueo durante huelga o desorden popular (cad 1 91 013).

« Incendio a consecuencia de fendmenos de 1a naturaleza, excepto sismo (cad 1 91 003).

- Incendio a consecuencia de sismo (cad 1 91 002). ‘

- Dafios materiales causados por sismo (1 90'019). -

. Dafios materiales por incendio a causa de combustién espontanea (cad 1 90 021).

« Dafios materiales causados por salida de mar (cad 1 90 016).

. Dafios materiales causados por peso de nieve ¢ hielo (cad 1 90 024).

. Dafios materiales por choque o colision con objetos fijos o flotantes, incluyendo naves

{cad 1 90 023).

+ Dafios materiales causados por colapso de edificios (1 92 029).

» Remocién de escombros (cad 1 90 025).

- Danos por sismo

La péliza de incendio con cldusulas adicionales, en la etapa de explotacién, se basara en los
valores de reposicion de las obras, expresados en unidades reajustables. En ningun caso se
aceptaran estimaciones de pérdidas maximas para el efectc de las contrataciones de los
seguros que consideren valores residuales o depreciados de la obra.

Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoriamente cldusulas de
rehabilitacién automatica (cobertura 100% del tiempo mientras la poliza se encuentre
vigente), de renunciz de los derechos de subrogacién respecto de ios asegurados y
beneficiarios, debe contemplar gastos de aceleracion y una clausula que indique la
imposibilidad de cancelar, modificar, suspender o dar término al segurg por parte de la
empresa sin la aprobacion por escrito del MOP, y demas condicionés que aseguren una
adecuada cobertura de los riesgos. Dicha péliza podrd contemplar un deducibie no superior al
2% de!l valor asegurado. \

La poliza de incendio con clausulas adicionales no podra estar incluida en otras, debiendo
entregarse en forma separada.

En caso de siniestro, la diferencia preducida entre el valor de la reconstruccion de la obra y el
valor pagado por el seguro respectivo {entendido éste como ef monto cubierto por al seguro
menos el deducible), para el caso gue lo hubiere, la Empresa adjudicataria pagara el 100% de

dicha diferencia.

La DOP rechazara la poliza de incendio con cldusulds adicionales si éstas no cumplen los
requisitos minimos que aseguren una efectiva cobertura de los riesgos de la obra.



Cualquier liquidacion de las compafiias de seguros que se realice con cargo a esta pdliza
debera ser presentada a la DOP para su aprobacion.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria hacer las gestiones ante las compafiias de
seguro para que se efectten los pagos por los dafios producidos. La no denuncia del siniestro y
tramitacién cportuna ante la Compaiiia de Seguros por parte de la empresa adjudicataria, sera
causaj de incumpiimiento del contrato. .

£] incumplimiento de las obligaciones emanadas de este numeral traeran consigo las multas
dispuestas en las bases de licitacion, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan seguirse
contra la empresa adjudicataria por eventuales perjuicios.

1.8.2 POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL

La empresa adjudicatar'ia debera adoptar, mientras dure el contrato, todas las medidas para
evitar dafios a terceros y al personal. Igualmente, deberd tomar todas las precauciones para
evitar dafios a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la ejecucion dei contrato.

La empresa adjudicataria serd fa (nica responsable de todo dafio o perjuicio, de cualquier
naturaieza, que con motivo de la operacion del contrato se cause a terceros, a la propiedad de
terceros o al medio ambiente. : .

Previo a la fecha de entrega del terminal portuario de Puerto Ibafiez, el operador debera
entregar una poliza de seguro, a favor de la Direccién de Obras Portuarias del Ministerio de
Obras Publicas, por un monto minimo en UF (Unidades de Fomento) "equivalente a
$500.000.000.- {quinientos miliones de pesos), con un deducibie maximo del 1%, pagada al
contado, y que cubrira la responsabilidad civil que se origine durante la vigencia del contrato, y
las eventuales indemnizaciones que la DOP, o la empresa adjudicataria se encontrasen
obligados a pagar por dafios que, con motivo de las actividades de cperacion de la
infraestructura, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas, y que hubiesen acontecido
dentro del area en que se desarrolla el contrato.

Las pélizas por responsabilidad civil, durante la operacién, deberan contratarse en forrma anuat
o por periodos mayores, debiendo acreditarse su renovacién 60 dias antes de la expiracion de
la gque se encuentre vigente. En estas pélizas, ademas, debera constar el pago al contado de
las mismas. Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria mantener vigente ef Seguro por
Responsabilidad Civil por dafos a terceros durante todo el plazo que dure el contrato.

Las polizas de responsabilidad civil del periodo de operacidn deberan contener en forma
explicita cldusulas de responsabilidad civil cruzada, rehabilitacién automatica (cobertura 100%
del tiempo mientras la pédliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de
subrogacion, exclusiones y una indicacién de ia imposibilidad de modificar, suspender, pagar o
dar término al seguro por parte de la empresa adjudicataria sin la aprobacion por escrito de la
DOP, y demas condiciones que aseguren una adecuada cobertura de riesgo.

En el evento gue el DOP se encontrase obligado a pagar algin tipo de indemnizacion por dafios
a terceros, producto de la ejecucién el contrato, la empresa adjudicataria sera responsable
pecunlariamente de {a totalidad de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la poliza
y los dafios que efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que la cuantia de
la péliza no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago de la diferencia
debera ser realizado por la empresa adjudicataria a la DOP, 10 dias antes de la fecha en que la
DOP tenga que realizar dichc pago por concepto de indemnizacién por daflos a terceros. El
incumplimiento de esta obligacién hard responsable a la empresa adjudicataria de indemnizar
perjuicios a fa DOP. '

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria hacer todas las gestiones ante las entidades
que corresponda para que se efectte el pago por esos dafos. La no denuncia de los eventuales
siniestros y tramitacién oportuna ante Ja Compafiia de Seguros, hara incurrir @ la empresa
adjudicataria en incumplimiento al contrato.

E: incumplimiento de las obligaciones emanadas de este numeral traerdn consigo las multas
dispuestas en las bases de licitacidn, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan seguirse
contra la empresa adjudicataria por eventuales perjuicios. . _



1.9. RECE_PCIéN DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR LA DOP EN CASO DE
EXTINCION DEL CONTRATO )

En caso de extincién del contrato, {a empresa adjudicataria deberd restituir a la DOP la
totalidad de la infraestructura, equipamiento, servicios, obras de iluminacion, obras de
saneamiento, obras varias, etc., en las condiciones establecidas por {a DOP, de manera que
permitan a continuacion de la prestacion del servicio por un tercero en forma continua y sin
interrupciones, en caso que asi lo determinara la DOP,

Para el caso de extincidon del contrato, por cumplimiento del plazo, al menos dos meses antes
de su término, el Inspector Fiscal designado por la DOP, levantard un acta de os trabajos que
debe realizar la empresa adjudicataria, para que las condiciones de entrega cumplan con los

términos del contrato, y entregara, en forma oficial, un memorando en la cual se estabiezca lo

siquiente:

a) Todas las reparaciones que debe realizar la emnpresa adjudicataria y los plazos de
ejecucidon de éstas.

b} Todos los trabajos de mantenimiento, y los plazos de ejecucion de éstos, necesarios
para que en el momento de [a recepcidn de la infraestructura estén absolutamente
operables y con los estdndares establecidos en este contrato.

c) La no entrega del acta indicada anteriormente, no libera a la empresa de las
obligaciones que se le imponen en este punto.

Asimismo, en el caso de extincion del contrato, por aplicacién de cualquier otra causal, el
_ Inspector Fiscal designado por ta DOP, levantara un informe de los trabajos que debe realizar
la empresa adjudicataria, el cuat se debera notificar conforme lo establece el Capitulo HI de ia
Ley N° 19,880, para efectos de que las observaciones sean subsanadas dentro del piazo

establecido en dicho informe.

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en fas letras precedentes, dara |lugar a las
muitas contempladas en las bases de licitacion, sin perjuicio de las indemnizaciones de
perjuicios a que puedan dar lugar, y de proceder, las multas podran ser imputadas vy
descontadas del subsidio mensual o bien de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del

contrato.

Con todo, para ia entrega y recepcién de la infraestructura, se deberd realizar un acto del
cual se levantara un Acta de Entrega -Recepcién, instancia en la que se verificard que el
estado de la Infraestructura y el cumplimiento de las condiciones del presente Anexo.
- Debera concurrir a dicho acto la empresa adjudicataria, la Contraparte Técnica de! Contrato,

el Director Regional de Obras Portuarias, o quien se designe para estos efectos, y el
Inspector Fiscal, designado por la DOP, .

1.10. TARIFAS POR RECALADAS DE NAVES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

A partir del inicio del contrato la empresa adjudicataria podra cobrar a las naves que recalen
en la infraestructura portuaria, las tarifas maximas indicadas en ia siguiente tabla:

Tabla N° 2 Tarifas por Recat.ada de Naves

Terminal Tarifa ($)
{IVA incluido)
Puerto Ibafiez ‘ G

La tarifas de recalada, y solo en la medida que exista uso de la infraestructura, deberan ser de
aplicacion general y no discriminatoria, sin perjuicio de las diferenciaciones que se puedan
producir aplicando tarifas menores atendido el tamaiio de las naves.

La DOP velara por el cumplimiento del régimen de tarifas por recalada de naves en la
infraestructura portuaria, mientras dure la administracion y explotacion por parte de la
empresa adjudicataria, como asimismo, requerird a la empresa adjudicataria la entrega de los
reportes estadisticos del total de naves que recalan.

£l



En todo case, cualquier tarifa por recatada que se eStabiezca, no podra ser aplicada a las naves
qgue pudieren operar directamente el MOP u otro érgano del Estado en cumplimiento de sus
obligaciones iegales o en situaciones de emergencia. :

1.11. ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS

. SUPLEMENTO A
Pautas Minimas de Uso y Operacion de Infraestructura Portuaria

i. INTRODUCCION

La empresa adjudicataria debe realizar todas las acciones necesarias para un adecuado Uso
y Operacién de las Obras entregadas, y debe cumplir a o menos con las pautas agui
dispuestas. Complementariamente el presente Suplemento tiene el objetivo de servir de base
para la elaboracidon dei Manuat de Uso y Operacion, para ja administracion o explotacion de
infraestructura costera o de conectividad en el marco del contrato de otorgamiento de subsidio
a la prestacién del servicio de transporte lacustre Lago General Carrera. Un Uso y Operacién
inadecuados ocasionaran deterioros que en casos extremos podrian dafiar funcionalmente y
estructuralmente la infraestructura, por lo que se deben

ii. NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

Estas indicaciones tienen como finalidad mantener ordenadas y aseadas las areas de trabajo
de la obra {Ej: sala de espera, galpones o talleres, servicios higiénicos, expianadas de trabajo
o comunes, losas del muelle y/o rampas, etc.).

Complementariamente se debe tener presente y considerar el resguardo de las condiciones
medio ambientales minimas, como las siguientes:

. Recoger y manejar en forma adecuada las basuras y desechos que se generan dentro
de los recintos,

«  Prohibicién de arrojar desechos al mar.

. Limpieza frecuente de aquellos recintos en que los recursos extraidos del mar
permanecen aimatenados 0 en transito, como la sala de ventas, de procesos o
bodegas, evitando que estos recintos de trabajo permanezcan himedos, con €l fin de
reducir la formacién de hongos patdgenos.

. Impedir la existencia y proliferacion de animailes, como perros y gatos, especialmente si
se encuentran enfermos. la EMPRESA deberd conjuntamente con la autoridad
competente, establecer un sistema de control en este caso.

. En caso de detectarse la presencia de roedores, debe efectuarse la desratizacién y
desinfeccién de las instalaciones, segun las normas del Servicio Nacional de Salud,
especialmente aquellos recintos en que se manejan recursos marinos y/o alimentos.

« Prohibir la eliminacibn de desperdicios a través de los servicios sanitarios
principalmente WC, lavatorios, etc., puesto que, los ductos no estan disefiados para
eliminar basuras, lo que ocasionara la obstruccién de tuberias y embancamiento de

cédmaras.

iii. USO Y CUIDADO DE LAS IHSTALACIONES

a. En Obras Terrestres

La empresa adjudicataria debera usar los recintos de acuerdo a los fines para los cuales
fueron concebidos, por o tanto, se prohibe usarios paro otros usos diferentes.

la empresa adjudicataria debe permitir el uso de las instalaciones solo a personas autorizadas
por eflos, debe velar ademas porque todas las actividades gque se realicen dentro del recinto
cumptlan con las normas de seguridad y ademas las indicadas en el presente manual.

Se requiere del cumplimiento de a lo menos las siguientes indicaciones:



« No se deben sobrecargar los circuitos eléctricos, en especial los tomacorrientes o
enchufes, instalando artefactos o maquinarias de alto consumo o que presenten
desperfeclos en sus enchufes, cables y/o conexiones, las que pueden causar un
sobrecalentamiento de los conductores y provocar con esto un corte circuito o dafos
mavyores a las instalaciones. .

« En caso de desperfectos eléctricos, éstos seran inspeccionados y/ reparados segun
corresponda, por personal calificado 'y autorizado, debiendo comprobarse dichas
autorizaciones.

=« La empresa adjudicataria no debe permitir la intervencion en tableros, cajas u otros
dispositivos ejéctricos. ‘

s+ Se prohibe cualquier modificacién, ampliacion u otro acto que modifique la
Infraestructura Portuaria, ya sean estas estructurales o no estructurales.

« No someter a esfuerzos o cargas los componentes de la Infraestructura (Losas,
Cielos, Barandas, Cierres perimetrales, Pasarelas, etc.) para los cuales no han sido
disefiados, este acto imprudente puede ocasionar el desprendimiento parcial o total
det elemento, dafiando ias instalaciones y causando posibles lesionados.

« Se deben conceder las facilidades para cuatquier inspeccién que deban efectuar ios
organismos publicos segln las areas de accién y previo aviso a la Direccién de Qbras
Portuarias.

s« No se permitird el ingreso a los recintos de comerciantes ambuiantes.

b. En Obras Maritimas

Las obras de Infraestructura portuaria deben ser utilizadas para los usos y condiciones
definidos en los proyectos iniciales, y/o en posteriores modificaciones al mismo autorizadas
por la Direccion de Obras Portuarias.

Los usuarios directos de la Infraestructura Portuaria deben atenerse estrictamente a Jas
condiciones establecidas en este apartado.

La empresa adjudicataria debe permitir el uso de las instalaciones solo a personas
autorizadas por ellos, debe velar ademds porque todas las actividades que se realicen
dentro del recinto cumplan con las normas de seguridad necesarias.

Se requiere del cumplimiento de a lo menos las siguientes indicaciones:

« Se prohibe cualquier modificacién, ampliacion u otro acto que modifique la
Infraestructura Portuaria, ya sean estas estructurales o no estructurales.

s Se debe conceder facilidades para cualguier inspeccion que deban efectuar
organismags publicos. o :

« No someter a esfuerzos o cargas los componentes de la Infraestructura {Losas,
Chazas, Barandas, Pasarelas de Acceso, Refuglos, etc.) para tos cuales no han sido
disefiados, este acto imprudente puede ocasionar el desprendimiento parcia! o total
del elemento, dafiando las instalaciones y causando posibles lesionados.

La empresa adjudicataria asumird las responsabilidades det no cumplimiento de {as anteriores
indicaciones, por o que debera elaborar un Mapual de Uso de la Obra, sus activos, recintos y
equipos incluidos, compiementariamente y asimismo, para cumplir con las indicaciones del
presente punto, podra incorporar sefialética informativa.

iv. OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA

La empresa adjudicataria debera elaborar un Manual de Operacion el cual estard referido
basicamente al establecimiento de acciones y conductas de cuidado en el uso de las obras, las
que coadyuvan a su optimo estado y a una adecuada prestacion de servicios durante toda su
vida atil.

Sumade a lo anterior, se incorperan la observancia y respetoc a2 normas relacionadas con las
actividades productivas que las obras permiten realizar.

En sintesis, este tipo de acciones se sugiere agrupartas de la siguiente forma:

a. Respeto a las normas técnicas de uso de 1as instalaciones terrestres y de atrague.

b. Respeto a las normas de higiene y salubridad.

c. Respeto a las normas de actividad pesquera y acuicola.

d. Respeto a fas normas de la actividad marftima.

e. Respeto de otras normas relacionadas con las actividades que en las obras se reaiizan.
f. Respeto a las reglas internas referidas al manejo de las obras.



En el caso especial de la operacidon de atraque de naves en la infraestructura portuaria, el
Manual de Operacion para las obras, deberad contar como minimo con las siguientes variables:

Las limitaciones operacionales,
Embarcacion de disefio,
« (Capacidades maximas,
» (Cargas (normales y eventuales) y
s« Sobrecargas de disefio para cada una de las obras proyectadas,
Condiciones de operacién (vientos, corrientes, oleaje),
Niveles maximos y minimos de mareas,
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+ Lugares o costados de utilizacion para el atrague,

« (Cantidad de embarcaciones que pueden utilizarla simuitdneamente,

« Posibiiidad de abartoamiento de naves;

« Faenas de aprovisionamiento de rancho, agua, viveres y las condiciones de gjecucion,

« Horarios de operacién, .

» Enfilaciones y procedimiento de aproximacion y atraque.

» Limitaciones climatolégicas para la operacién (Lluvia, marejada, neblina u otras),

+« Procedimiento de segregacion de cargas peligrosas de acuerdo al codigo IMDG (Cddigo

Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas) y
= Resoluciones de seguridad establecidas por la Autoridad Maritima local.

SUPLEMENTO B
Pautas Minimas de Mantenimiento de la Infraestructura Portuaria

i. INTRODUCCION

La empresa adjudicataria debe realizar todas las acciones necesarias para un adecuado
Mantenimiento de las Obras entregadas, y debe cumplir a lo menos con las pautas aqgui
dispuestas. Complementariamente el presente Suplemento tiene el objetivo de servir de base
para fa elaboracion del Manual de Mantenimiento dei contrato de otorgamiento de subsidio a ia
prestacion del servicio de transporte facustre Lago General Carrera.

ii. MANTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

La prolongacién de la vida util de las obras dependera directamente del grado de mantencion
que se les realice, por ello deberd recurrirse a practicas o técnicas de mantencion que
aseguren su buen funcionamiento hasta el final de Ia vida Util para la cual fueron concebidas;
sobre todo si consideramos el ambiente agresivo en el cual estén emplazadas y al intensc uso

al que estan expuestas.

Se deben considerar acciones de mantencién planificadas, las que requieren en primer término
de la inspeccién periddica de la empresa adjudicataria, para generar un diagnostico preciso
gue permita evaluar correctamente las acciones de mantencion a implementar.

El presente documento que servird para la elaboracion del programa de mantencién, debera
servir de guia y ademds definir las responsabilidades y trabajos a realizar por parte de la
empresa adjudicataria y que debera tener presente al manejar los diversos activos,
equipamiento e instalaciones entregadas para su-operacion.

Concepto de Mantenimiento; _

Serdn todas aguellas acciones y trabajos necesarios para preservar un activa fisico de
infraestructura que producto de su uso tiene algin grado de desgaste o deterioro; y que se
debe mantener y/o llevar a una condicién igual o la mas cercana a la gque tenia originalmente,
generalmente se realizaran trabajos rutinarios y otros periodicos o extraordinarios en ei corto y
mediano plazo, los cuales sOn necesarios para proveer un nivel de sarvicio adecuado a los

objetivos de cada Obra.

para los efectos del presente contrato la empresa adjudicataria no debe realizar las acciones
de Conservacién de la infraestructura, esto independiente de que producto de un mal uso;
operacién inadecuada; mantenimiento inadecuado o no realizado; y/o accidentes eventuales,
la empresa adjudicataria pueda ser responsable y deba asumir los costos de estos trabajos,
sin perjuicio de o dispuesto en el numeral 1.3.2 del Anexo.



Asimismo, cabe indicar que la Conservacion implica disefiar e implementar acciones mayores,
especificas y complejas para recuperar un estandar o funcionalidad perdida, por o que ésta
requiere ser ejecutada por profesionales especializados, en este caso por la Direccion de Obras
Portuarias. :

A continuacién se definen las acciones y trabajos de mantenimientc genéricos regueridos
durante el contrato.

a. Inspecciones

Las inspecciones técnicas que se realicen a la Obra y sus Activos menores de infraestructura
son esenciales durante el contrato, por o que la empresa adjudicataria debe realizarlas
constantemente para en primer teérmino ' ejecutar adecuadamente su cronograma de
mantenimiento y ademds para corregir eventuales contingencias y asi poder actuar
oportunamernte,

En caso de que producto de sus inspecciones la empresa adjudicataria detecte alguna
condicion o situaciéon que impligue un deterioro, ya sea incipiente o acelerado, y que pudiese
afectar la funcionalidad o condicion estructural de los Activos, se debe alertar oportunarente
dentro de un plazo de 24 horas de ocurrido el hecho a la Direccion de Obras Portuarias para
gue se registre como incidente.

b. Mantenimiento; Limpiezas

El mantenimiento basico para todos los Componentes de los Activos de Infraestructura son las
limpiezas de estos, y dentro de sus objetivos se destacan: mantener ia higiene y buen aspecto
de los Activos, evitar elementos que afecten los sistemas anticorrosivos, proveer areas y
componentes seguros para las personas, y en general evitar el deterioro acelerado de los
Activos. :

c. Mantenimiento; Ajustes y Calibraciones

Otro mantenimiento basico son los Ajustes y Calibraciones, que se deben reaiizar a todos
aquellos componentes que dispongan de mecanismos, ya sea desde simples y mecanicos hasta
aquellos de mayor envergadura, y asi evitar: puertas, ventanas, acresorios sanitarios,
techumbres y desagiies con mal funcionamiento, defensas sueltas, accesorios de atraque
defectuosos, y en general evitar el deterioro acelerado de los Activos.

En el caso de Eguipamiento de mayor envergadura, como winches, griias u otros mas
complejos deberan ser mantenidos seg(n !as indicaciones del fabricante.

d. Mantenimiento; Reparaciones y Reposiciones menores

Las Reparaciones y reposiciones menores se refieren a aquelias intervenciones que no revisten
grandes complejidades y gque son necesarias para mantener fa funcionalidad de los Activos, se
destacan las reparaciones menores y reposiciones de: artefactos sanitarios, luminarias,
arbollones de amarre, barandas rotas o sueltas, tachas demarcadoras, vidrios, puertas y
ventanas, bancas, etc.

e. Mantenimiento; Mantenimiento de Sistemas
Los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, Gas y Eléctricos deben ser revisados cada 6
meses por personal autorizado. Estos informes deben ser remitidos a la Direccion de Obras

Portuarias para su evaluacion.
Los sistemas auténomos de alcantariliado deben ser mantenidos y se debe efectuar limpieza

segun indicaciones de la DOP, y en caso de no indicarse se realizara cada 6 meses.



MANUAL DE CONSERVACION
PARA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
XI REGION

Proyecto

Construccion y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General Carrera,
Puerto Ibaiez, XI Region,

1. GENERALIDADES

1.1 Introducciéon

En el marco del Proyecto Construccion y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago
General Carrera, Puerto Ibafiez, ubicado en la comuna de Rio Ibafiez, Region de Aysén. Una
parte importante se encuentra constituido por €l mantenimiento y conservacidn oportuna de
las obras que forman parte de este proyecto. El cumplimiento efectivo de un programa de
conservacion y mantencion, ’permltiré que la obra tenga un adecuado nivel de servicio y
lograr cumplir con la Vida Utit estimada para este patrimonio que serd entregado a los
usuarios,

En este contexto, se ha efaborado un Plan denominado "Manual de Conservacion vy
Mantencién de la Obra Construccién y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General
Carrera, Puerto Ibafiez, XI Region, el que tiene como finalidad entregar las pautas para
especificar y calendarizar las inversiones asociadas a recambios, conservaciones y
mantenciones que maximicen la vida util de la superestructura.

1.2 Objetivos

Preservar el estado de mantencién y conservacion de las obras en el tiempo, definiendo un
estandar y estableciendo una pauta de trabajos que deberan ser ejecutados para lograr un
4ptimo desempefio del terminal, quedando asociado directamente con el nivel de servicio
que otorga y que se traduce en prolongar los servicios hasta el término de la vida util de 1a

Infraestructura.

El mantenimiento se realizard en cada una de las secciones de la obra, involucrando en elia
todos los elementos y componentes que io requieran. Para este efecto, se recurrird a
acciones de mantenimiento coherentes, tal como se indica mas adelante.

La administracién encargada dei terminal Portuario se deberd encargar de mantener y
conservar los componentes de i{as obras que se indican expresamente en éste programa de
conservacion, proyectandose durante la vida 0til que se sefiale para cada uno de ellos.

La descripcion general de tas obras, en sus aspectos principales, se encuentra detallada en
el siguiente capitulo: :

2. DESCRIPCION Y EMPLAZAMIENTO

2.1 Emplazamiento

LOCALIDAD : PUERTO INGENIERO IBANEZ
COMUNA . Rio IBANEZ

REGION ) : AYSEN

CLASIFICACION : 'RURAL

2.2 Descripcion General de las Obras

Las obras se ubican en la localidad de Puerto Ingeniero Ibafiez, emplazada en la ribera
norte del Lago Generaj Carrera, a una distancia de 116 km aproximadamente de Coyhaique,
la capitat regional de la XI Region de Aysen. Esta localidad se ubica aproximadamente en las
coordenadas geograficas 46918 S y 71055 W. En el area del proyecto se distinguen en
cinco sectores, los cuales se detallan a continuacion:
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2.2.1 Nueva Rampa

La rampa consiste en una estructura de hormigdn capaz de albergar las maniobras de
varado para las naves de disefio, considera la operacién frontal de dos niveles para
asegurar su operatividad en niveles altos y bajos del fago, cada uno con una pendiente de
10% en el sentido longitudinal.

La pendiente de 10% en la rampa de baja comienza en el empaime con la expltanada. En la
rampa de aita comienza 9 metros a partir de la explanada para dar las condiciones de
operatividad con los niveles mayores del lago. Con estas pendientes y niveles antes
definidos, las longitudes de rampas resuftan ser de 20,3 m para la rampa de baja y 6,3 m
para ia rampa de alta.

‘Para el emplazamiento de la rampa se ha efectuado tomando en cuenta el resguardo de 50
metros entre ambas barcazas, segun requerimientos de maniobrabilidad.

Esta rampa presenta las siguientes caracteristicas:

- Debide a las variaciones de nivel del lago, es posible que la superficie de la rampa
acumule suciedad, por lo que se debe considerar en el plan de mantenimiento.

- Gran parte de la estructura se desarrolla en sectores de reducida profundidad (veri{ 0
m), lo que permite su construccién mediante muros gravitacionales. Solo el extremo,
los ditimos 5 m de la rampa para niveles bajos del Lago, se proyectd con pilotes por
liegar a niveles mas bajos {veril -3 m).

2.2.2 Acceso a Bitas:

Este acceso corresponde a un tramo construido con gaviohes y ubicado al Este de la nueva
rampa proyectada, en é! existen dos bitas las cuales seran utilizadas para facilitar as tareas

de atrague de las naves,

2.2.3 Reposicion cabezo muelle existente

Ei nuevo cabezo del muelle permite el atraque de naves de mayores dimensiones que las
que atracan en el en la actualidad. La longitud del nuevo cabezo requerida por la
embarcacién se ha estimado considerando que la longitud se encuentra definida por los
amarres de proa y popa, lo que implica disponer de una longitud equivalente a la esiora de
la nave mds su manga. Segln este criterio, la longitud requerida resulta ser de 32 m.

Este proyecto considera la reutilizacion de los pilotes de acero existentes en el actuatl cabezo
del muelle. Para estructurar el cabezo se ha propuesto continuar con una tipologia similar a
la que ha utilizado la DOP para efectuar las conservaciones de esta infraestructura, esto es:

- Pilotes verticales de acero de quuéﬁo diametrc {12 34"), con elementos diagonales en

sentido longitudinal y transversal.
- Vigas metdlicas longitudinales y transversales, con elementos diagonales para rigidizar

horizontaimente el conjunto.

Esta intervencion del muelle se ha identificado en fas ETE como “Obras Maritimas Fase 2" y
en fos planos se hace la diferenciacién con la indicacién de “Fase 2", En la figura siguiente
se aprecia la planta y secciones del nuevo cabezo.
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2.2.4 Explanada.

La explanada considera la generacion de espacios para ias maniobras relacionadas con el
embarque y desembarque de vehiculos y pasajeros en el terminai maritimo, segregando las
vias de entrada y de salida, asi como tambien-las zonas de espera y las de estacionamiento
privilegiando la comodidad para el acceso tanto a la rampa existente como a la nueva
rampa y generando vias vehiculares expeditas, contiene vias de acceso y espera para
vehiculos pesados y livianos, ademas de via de acceso para minibuses que traen pasajeros
desde Coyhaique considerando 19 estacionamientos para estos efectos y

12 estacionamientos para desembarque de vehiculos particulares. También se incorpora
mobitiario pablico e Illuminacién, areas verdes y una acera peatonal que recorre todo el
paseo costero Finalmente considera un refugio, un almacén de iubricantes y una sala de

basura.

En su denominacion “Fase 2”, la explanada considera la construccién de un estacionamiento
destinado para particulares y paseantes ubicado al noroeste de la actual explanada con
capacidad para 28 estacionamientos, se conecta en forma directa con el camino existente
de puerto Ibafiez segregando la via de entrada y de salida, se proyecta en esta explanada
4reas verdes y un paseo peatonal que conecta la zona de estacionamientos con la
explanada principal, con lo cual en total cubre un area de aproximadamente 1600 m2.

2,2.5 Refygio.

Este terminal portuario opera como un buffer de pasajeros y vehiculos para e cruce a Chile
Chico, los zarpes se reallzan conforme a horario y en la medida que el clima lo permita. Esta
condicion de Buffer hace que se requiera como complemento basico de ia terminal portuaria

el refugio para dotar de confort a la espera.

Con este fin se ha contemplado el disefio de un refugio que tiene un dimensionamiento que
se deduce a partir de la nave de disefio, combinando por un lado la demanda de parte de
jos vehiculos que realizaran el cruce como una estimacion de la capacidad de pasajeros en
la nave y su correlato por parte de la movilizacion colectiva, quienes realizan el viaje en
minibuses que en la rampa hacen el cambio de pasajeros, desembarcando a quienes van a
Chile Chico y embarcan en ta nave y recogen a los que van principalmente a Coyhaique.

ey



Las Edificaciones se dividen en tres sectores. E! principal es el refugio de pasajeros que se
sitia en la Inmediatez de las rampas, de manera de otorgar al viajero la menor exposicién a
la internperie. En este recito existen servicios higiénicos, una ampilia sala de espera dotada
con juegos infantiles para hacer mas llevadera la espera, asi como de servicios basicos
como enfermeria y una pequefia cafeteria en frio.

E! segundo edificio en importancia es un recinto de paso solidaric con el terminal de
~ pasajeros denominado "Tinglado”, Este edificio tlene la funcidn especifica de mejorar las

condiciones del viajero de locomocién colectiva. Adicionalmente a esto, en este edificio se
ha dispuesto de oficinas para la administracion y una pequefia taquila para venta de
pasajes de ia embarcacion.

Por uitimo, se considera en la salida de la explanada por parte de los vehiculos, la
1mpiem9ntac:on de un punto de acopio de desechos y otros elementos afines, es asi como
se disena una bodega para el acopio seguro de lubricantes y combustibles.

Adicionaimente se programé un edificio de sala de basuras y una pequefia bodega de (tiles
y herramientas.

2.3. Aspectos Conceptuales
Concepto Bésico

La funcién de la Conservacidn de Bienes serd entendida como el conjunto de actividades
destinadas a mantener el buen funcionamiento de dichos bienes durante su Vida Util.

En este documento se definen las siguientes acciones:

Mantencién: Son acciones y trabajos menores que son de facil implementacién y requieren
un nivel de conocimientos técnicos medios o basicos y se realizan para solucionar deterioros
no estructurales de la infraestructura.

Conservacion: Se trata de acciones mayores y especificas que es necesario realizar para
recuperar un estandar de nivel de servicio que se ha perdido e incluye generaimente
soluciones a deterioros estructurales de la infraestructura. La funcion de Conservacion se
entiende compuesta de las siguientes actividades principales: Inspeccion, Evaluacion y

medidas Preventivas.

3. DESCRIPCION DETALLADA, DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

E| Sistema de Conservacién para las obras del Proyecto Construccion y Mejoramiento
Infraestructura Portuaria, Lago General Carrera, Puerto Ibdfiez Regién de Aysén, se referira
a los elementos constituyentes de las obras maritimas y edificacion del proyecto. Las
acciones de conservacion y mantenimiento gue deben considerarse para una eficiente
operacién de la obra, significan un conocimiento cabal de sus elementos componentes, ya
sean estructurales o de servicio, por parte de los encargados de su administracion.

En este contexto, los componentes principales de las obras asociadas al area portuaria,
corresponden a la superestructura, aun cuando algunas de sus partes estén incorporadas al
interior del Lago. Del mismo modo, para tas abras de edificacion, se identifican como
principales componentes aquellos asociados a la puesta en servicio de esta infraestructura,
los cuales aseguran la funcionalidad y serviciabilidad a los pasajeros.

En este grupo, se clasifican los siguientes bienes que se destacan por ser los gue prestan
servicio directo a jos usuarios y embarcaciones:

1.1 | RAMPA OPACA |

1.2 RAMPA TRANSPARENTE

1.3 ACCESO A BITAS

2.1 EXPLANADA

55 |REFUGIO PASAIERD, BODEGA LUBRICANTE Y
' TINGLADO _

2.2.3 | INSTALACIONES

3.1 REPOSICION CABEZO DE MUELLE EXISTENTE

5.2 REPOSICION PUENTE DE ACCESO

5.3 REPOSICION CABEZO MUELLE EXISTENTE




De la tabla anterior se han identificado los elementos individualizados en el item 3.1, los
cuales estaran sujetos a conservacion y mantencién, donde se establecerd una frecuencia
de inspeccidn, una frecuencia de mantencion, y una frecuencia de conservacién periddica.

3.1 Elementos de Infraestructura

1.1.3 Blogues de Hormigon H-30

Descripcion: Blogues de Hormigén de aproximadamente 3m3.
Calidad: Hormigon H-30.

Cantidad: 253 m3.

Funcion: Para confinar el perimetro de la Rampa Opaca.

1.1.8 Pavimento de Hormigon e=0,2m

Descripcion: Pavimento para transito de vehicuios.

Calidad: Hormigén de calidad HF 4.6

Cantidad: 260 m2. _ '

Funcion: Carpeta de rpdado para carga y descarga de vehiculos.

1.2.1/3.1.4/ 5.2.3 Suministro de sécciones y Fabricacion de Pilotes

Descripcion: Cafierias didametro @12 34 v @114 3 =9,53 mm,
Cantidad: 17.458,3 Kq.
Funcion: Transmision de cargas hacia el suelo de fundacion.

1.2.4 Suministro e Instalacion de Vigas

Descripcion: Vigas IE 300x250,

Calidad: Acero ASTM A36.

Cantidad: 2.482 Kg.

Funcién: Soporte superestructura Rampa Transparente.

1.2.8 Losa de Hormigdn Armado H-30.

Descripcion: Pavimento para atraque de Barcaza.

Calidad: H-30.

Cantidad: 11 m3.

Funcién: Losa para atraque de barcaza en Rampa Transparente,

1.3.1 Pasillo y Barandas de Madera.

Descripcion: Estructura de madera para acceso a Bitas.
Calidad: Madera de Coigue.

Cantidad: 210 pul.mad.

Funcién: Acceso a Bitas de amarre.

1.3.5. Suministro e Inst. de Bita.

Descripcion: Bita de Amarre @10 34 x 8"
Calidad: Acero ASTM A36,
Cantidad: 4 Un.

Funcion: Amarre para Barcaza

2.1.12,/ 4.1.9 Pavimento Vehicular adoguin adocreto nuevo.

Descripcian: Adocreto gris de 20x20x10 cm.

Calidad. Adocretos e=10 cm. calidad H-30
Cantidad: 4.509 m2,

Funcion: Carpeta de rodado para transito vehicuiar.

2.1.21, Bolardos.

Descripcion: Bolardo de acero galvanizado de 4” de diametro
Calidad: Acero ASTM A36 galvanizado por inmersién en caliente.
Cantidad: 6 Un.

Funcidn: Defensa contra vehiculos en acceso a edificio Tinglado.

2.2.1.7. Vigas metdlicas.

Descripcion: Viga IN200x1006x8B

Calidad: Acero A36 galvanizado por inmersidn en caliente
Cantidad: 100%,0 Kg.

Funcion: Elemento para soporte de estructura de cubierta tinglado.

2.2.2.3. Recubrimiento de Madera.
Descripcion: Madera de 2x10"
Calidad: . Coigue de 2x10”



Cantidad: 65 pulg.mad. _
Funcién: Cierre de pandereta Bodega de Lubricantes.

2.2.2.10. Puertas de madera

Descripcion: Puertas de hoja simple en recintos interiores,
Calidad: Puerta de coigue de 45 mm

Cantidad: 93 m2. .

Funcion: Para cierre de recintos interiores.

2.2.2.14. Mobiliario.

Descripcién: Bancas de madera o muebie para cafeteria
Calidad: De acuerdo al elemento que se consulta,
Cantidad: 1 GL .

Funcion: Cafeteria interior y bancas de espera pasajeros.

2.2.3.1. Tablero de Fuerza y Alumbrado,

Descripcion: Tableros de alimentacion segln proyecto
Calidad: Tablero de acero inoxidable

Cantidad: 5Un

Funcion: Almacenaje de circuitos interiores y exteriores,

2.2.3.7. Hluminacion exterior.

Descripcion: Postes y equipos de ilurminacidn para la explanada
Calidad: ited de 75 y 150 Watts

Cantidad: 42

Funcién: Iluminacién explanada.

2.2.3.8. lluminacion Interior

Descripcion: Equipos de iluminacion para recintos interiores
Calidad: Dependiendo la zona y ei proyecto

Cantidad: Segln proyecto

Funcién: Iluminacioén de recintos interiores.

2.2.3.9. Agua Potable

Descripcion: Red de agua potable para edificios y Barcaza (Inciluye bombas
de impulsién y estanque de almacenamiento).

Calidad: Tubos de HDPE segln proyecto.

Cantidad: Segiin proyecto. ,

Funcién: Alimentar con agua potable }os edificios del terminal v Barcaza

2.2.3.10. Alcantarillado

Descripcion: Red para evacuacion de aguas servidas.

Calidad: Segun elemento y proyecto. {Incluye bombas de impuision).
Cantidad: Seguan proyecto.

Funcion: Evacuar las aguas servidas hacia el colector de aicantariiladg

2.2.3.11. Calefaccién Central

Descripcién: Sistema de calefaccion para interior edificio Refugio.
Calidad: Capacidad minima 17,000 Kcal/hora

Cantidad: 12 radiadores, 1 caldera a gas.

Funcion: Temperar el interior del edificio Refugio.

2.2.3.12. Accesorios Baios y Artefactos Sanitarios

Descripcion: Elementos para el funcionamiento de bafios.
Calidad: Segln etemento.

Cantidad: Segun proyecto.

Funcion: Funcionamiento de recintos.

2.3.3. Aguas Liuvias

Descripcion: HODPE G300 mm,

Calidad: Tuberia de HDPE 300 mm y Camaras prefabricadas
Cantidad: Segln planos de proyecto

Funcion: Evacuacidon de aguas Huvias de la explanada

2.3.5. Demarcacion de Pavimento

Descripcion: Pintura acrilica con micro-esferas.
Calidad: Pintura amarilla Tipo 1.

Cantidad: 248,6 m2

Funcion; Delimitar calzadas y seguridad vial.
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3.1.7. 7 5.2.5. Suministro e Instalacion de Vigas

Descripcion; Vigas IE250x100x8

Calidad: Acero calidad A36

Cantidad: 4581,0 Kg

Funcion; Soporte superestructura Muelle Fase 2

3.1.8. / 5.2.6. Suministro e Instalacién de Riostras

Descripcion: Cafieria 5" con piacas conectoras en sus extremos
Calidad: Acero calidad A36
Cantidad: : 32 unidades

Funcion: Para atiesar los pilotes del Muelle Fase 2

3.1.17. Defensas de Madera

Descripcion: Basas de Madera de 8x10”

Calidad: Madera de Coigue

Cantidad: 32 unidades.

Funcion: Proteccion de la estructura metalica del cabezo del muelle.

5.2.10. / 5.2.1 Losa de Hormigén Armado H-30

Descripcion: Losa de 32x5 m2 e=0,2m
Calidad: Hormigén H-30

Cantidad: 41,7 m3. :
Funcion: Superestructura del muelle.

5.16 Sum. e Instalacién de Baliza en Boya

Descripcion: Baliza con alcance de 2 millas nduticas
Calidad: Vida atil minima 5 afios

Cantidad: 1Un

Funcion: Sefializar Boya existente,

4. CRONOGRAMAS DE CONSERVACIONES

En el Anexo 1 de este documento se entrega una planilla que contiene el programa
valorizado de los trabajos de mantencion de la obra. De este Anexo se deduce gue
considerando un horizonte de estudio de 20 afios, el valor del programa de mantencién es
de 7.85% del valor de ias obras contempiadas.

En el Anexo 2 se entrega una planilia con el programa valorizado de los trabajos de
conservacidén de la obra. De este Anexo se deduce que considerando un horizonte de
estudio de 20 afios, el valor del programa de conservacion equivale a un 8.14% del valor de

las obras contempiadas.

"En ambos programas, se ha considerado los elementos que deberian recibir mantencion y
conservacion.

5. DISPOSICIONES GENERALES EN CUANTO A LA CONSERVACION:

5.1. Responsabilidades:

ta responsabilidad de afinar un plan de conservacién para las obras y su correspondiente
realizacion radicard siempre en la entidad que tendra a su cargo la obra, la cual podra estar
constituida por una asociacion de pescadores artesanales o una empresa adjudicataria,
materia que serd resueita por la Direccion de Obras Portuarias.

Ef plan de conservacién serd preparado en detalle, teniendo como referencia lo indicado en
el presente Manual.

5.2. Comunicacion:

Dentro de las responsabilidades que adquiere la empresa adjudicataria o asociacién gue
reciba esta obra para su explotacion o uso, estard la de informar oportunamente z la
Direccién de Obras Portuarias la oportunidad en la que se vaya a realizar este tipo de
trabajos, aportando los detaileés técnicos respectivos, los cuales deberén contar con su

aprobacién.
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5.3. Inspeccion:

La Direccion de Obras Portuarias tendra la facultad de inspeccionar durante su ejecucién los
trabajos de mantencién que sean programados, para lo cual fa entidad que esté a cargo de
la obra deberd avisar por escrito y con antelacion suficiente, debiendo ademds darle las
facilidades necesarias al (los) funcionarios que sean designados para tal tarea por el
Servicio,

La entidad que esté a cargo de la obra, deberd mantener un registro actualizado del
cumplimiento del programa de conservacién de esta, dejando anotado las fechas en gue la
Direccién de Obras Portuarias inspecciond los trabajos de conservacion.

6. PLANOS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFIACIONES TECNICAS ESPECIALES DE LA
OBRA:

Ert el Anexo de este documento, se entrega una copia completa de la lista de los planos de
disefio de construccidn de la obra conforrne a las Especificaciones Técnicas Especiales. La
entrega tanto de los planos de disefio como de las Especificaciones técnicas se debera

efectuar en formato digital (CD o DVD) a la empresa adjudicataria.
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] ANEXO N° 16
CONTRIBUCION DE LA INTENDENCIA DE LA REGION DE AYSEN DEL
35:52?‘7‘ CARLOS IBANEZ DEL CAMPO Y MANTENIMIENTO DE LA NAVE, AL
O DE OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO TRANSPOR
LAGO GENERAL CARRERA TE LACUSTRE

La Intendencia Regional, para la prestacion del servicio de transporte objeto de 1a presente
Iicitagién, pone a disposicidn de la Empresa Adjudicataria la barcaza “Pilchero”, nimero de
matricula 2075 de Valparaiso, para la operacion del tramo lacustre Chile Ch{co - Puerto
Sanchez e intermedios.

Atendida estas caracteristicas especiales de la nave Pilchero, las condiciones de
mantenimiento son diferenciadas en este anexo, segln lo expresado en el articuio 36¢ de
{as presentes bases.

I. CARACTERISTICAS DE LA NAVE PILCHERO

TIPO DE NAVE BARCAZA DE CABOTAJE LACUSTRE
ESLORA TOTAL 34,5 METROS
ESLORA FLOTACION - 32,4 METROS
MANGA 8,6 METROS
PUNTAL 2,28 METROS
CALADO MAXIMO 1,78 METROS
POTENCIA MOTRIZ 1 MOTOR HYUNDAI,1 MOTOR DETROIT
T.R.G. 233.93 TONELADAS
T.R.N. | 117,75 TONELADAS
CAPACIDAD CARGA 2 CAMIONES, 5 AUTOS
VEL. CRUCERQ 8 NUDOS
PROPULSION SISTEMAS CONVENCIONALES A POPA
i 2 HELICES DE 4 PALAS
ARO CONTRUCC, 1973 PUERTO IBANEZ
PASAJEROS | _ 78 PERSONAS
SERVICIO VEHICULOS EN CUBIERTA, GANADO EN

PIE, PASAJEROS, CARGA BODEGA.

La entrega de la nave se realizard en un acto del cual se levantara un Acta de Entrega -
Recepcién, momento en el cual se verificara la existencia de las especies que se indican en
el inventario.

II. MANTENIMIENTO DE LA NAVE Y SUS EQUIPOS

1. Toda mantencién y reparacion, de la nave, sea o no locativa, utiles 0 necesarias,
mayor o menor, o de cualquier tipo, seran de cargo de la Empresa Adjudicataria, e
incluirdn a todas aguellas destinadas a mantener el bien en estado de servir y a
subsanar los deterioros que ordinariamente se producen en y por uso de la nave,
para lo cual:

a) La Empresa Adjudicataria debera realizar a su costo mantenimiento preventivo
regular, tanto a! casco como ios diferentes equipos de la nave (incluyende los
motores}, de tal forma que se mantengan las condiciones de funcionamiento
4ptimo de éstos.

b) La Empresa Adjudicataria debers realizar regularmente las mantenciones gue
sean necesarias hacer a ia have y que sean determinadas por los programas de
mantenimiento establecidos en los manuales de "mantenimiento de los equipos”.

¢} Una vez por afio y a partir del inicio del contrato, la Empresa Adjudicataria
debera realizar {contratar a su costo} un chegueo de certificacién similar o
equivalente a los realizados por [a Direccion General del Territorio Maritimo vy
Marina Mercante a sus naves. Esta certificacién debera abarcar lo estructural,
mecanico y en general a toda la nave incluyendo, entre otros, casco, cubierta,
sala de maquinas, bodegas; debiendo presentar un informe de certificaciéon antes
del término de cada ano calendario de la concesion con el resuitado del andlisis a

_ la Intendencia Regional. .

d) La Empresa Adjudicataria deberd realizar a su costo, las reparaciones mayores u

otras de similar naturateza.
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2. Cuando por iniciativa de la Empresa Adjudicataria, se efectuaren mejoras Gtiles, es
decir aguellas que implican un aumento comercial de la nave, estas seran dé su
cargo y no podra retirarlas cuando - termine el periodo det contrato. No estars
permitido a la Empresa Adjudicataria hacer cambios estructurates en la nave sin ia
autorizacién previa de fa Intendencia Regional. En todo caso la Empresa
Adjudicataria no tendra derecho a reembolso por este tipo de mejoras,

3. Asimismo la Empresa Adjudicataria deberd operar {a nave asumiendo los castos
operacionales, fijos y variables, que sean necesarios para el buen estado de
mantenimiento de la nave.

4. En el caso que la Empresa Adjudicataria, durante la ejecucién dei contrato, hubiese
tenido que reponer alguna especie que resultare condicionante para la obtencién del
Certificado de Seguridad que le hubiere otorgado la Autoridad Maritima, dichas
especies quedaran en beneficio de fa nave.

5. La o las especies instaladas, producto de la reparacién o mantencién de la Pilchero,
deberan ser de igua! o superior calidad que las originaimente existentes. En cada
caso, la Empresa Adjudicataria debera solicitar la aprobacién de la Contraparte
Técnica para el retiro y aprobacion del material de reemplazo.

III. RECEPCION DE LAS NAVES ENTREGADAS POR LA INTENDENCIA REGIONAL
EN CASO DE TERMINOC DEL CONTRATO

Terminado el contrato por cualquier causa, la Empresa Adjudicataria debera entregar {as
naves funcionando, con a lo menos las mismas especies que se sefialaron en el inventario
con que las recibio, y en las mismas o superiores caracteristicas generales,

IV.INFRACCIONES AL DEBER DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

La no correccion de las deficiencias al deber de mantenimiento, reposicion o reparacién de
los dafios por la Empresa Adjudicataria, dentro del plazo que establezca la Contraparte
Técnica, dara derecho a la Intendencia Regional a demandar los perjuicios que ello le
irrogare; o bien a realizar las tareas de mantenimiento, reposicion o reparacién, por si 0 a
través de terceros, con cargo a la Empresa Adjudicataria y sin perjuicio de aplicar a titulo de
pena un recargo que podrd eguivaler hasta el 50% del valor de dichas reparaciones. Estos
valores deberdn pagarse por la Empresa Adjudicataria dentro de ios 30 dias siguientes de
notificados por la Intendencia. ' : :

V. POLIZA POR SEGURO DE LA NAVE

La Empresa Adjudicataria, debera tomar una pdliza de seguro de casco y maquinarias para
fa “La Pilchero” por $450.000.000 {cuatrocientos cincuenta miilones de pesos chilenos), o su
equivalente en ddlares a la fecha de contratacion de la pdliza.

Este seqguro debera contratarse en forma anual o por periodos mayores. E} beneficiario de
estas polizas serd la Intendencia Regional de Aysen, debiendo acreditarse su renovacion 60
dias antes de la expiracién de las anteriores, En estas pdlizas ademads, deberd constar el
pago al contado de las mismas. Sera responsabilidad de la Empresa Adjudicataria
mantener vigentes estos seguros durante todo el plazo del contrato.

' El sequro deberd contener cldusulas de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del
tiempo mientras la pdliza se encuentre vigente}, de renuncia a los derechos de subrogacion,
exclusiones y una indicacion de la imposibilidad de modificar, suspender, pagar o dar
término al seguro por parte de la Empresa Adjudicataria sin {a aprobacion del beneficiario
de la pdliza, segln corresponda, y demas condiciones que aseguren una adecuada

cobertura de riesgo.

Sera responsabilidad de la Empresa Adjudicataria hacer todas las gestiones ante las
entidades que correspondan para que se efectie el pago por esos darfos. La no denuncia ¥
tramitacién oportuna ante ta Compafiia de Seguros por la Empresa Adjudicataria de los
eventuales siniestros, hara incurrir a la Empresa Adjudicataria en incumplimiento del

respectivo contrato.
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VI. POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL

La empresa adjudicataria déberd adoptar, mientras dure & contrato, todas las medidas para
evitar dafios & terceros y al personal. Iguatmente, deberd tomar todas las precauciones para
gvitar dafios a la propledad de terceros.y al mfedit;: ambiente durante la ejecucion del contrate.

La Empresa Adjudicataria deberd entregar, previo a la fecha de inicic de prestacién del
servicio la Péliza de Proteccion ¢ Indemnizacién Responsabilidad Civil del Operador de Ia
nave contra terceros (P & 1), emiida por un torfesponsal en Chile, gue cubra al menos
Responsabifidad Civil por colision otras naves, Responsabilidad Civil por colisidn con objetos
fijos y flotantes, pasajeros, carga v contaminacion, afavor de fa Intendencia Regional y de
fa Direccidn de Obras Portuarias, por un monto minimo de $500.000.000.- (guinientos
millones de pesos) o su equivalente en dolares a la fecha de contratacitn de la pdliza.

Las pdlizas por responsabilidad civil, durante fa operacidn, deberdn contratarse en forma anual
o por perindos mayores, debiendo acreditarse su renovacion 60 dias antes de la expiracidn de
fa que se encuentre vigente, En estas pdlizas, sdernds, deberd constar el pago al contado de
ias mismas. Sers responsabilidad de la empresa adjudicataria ‘mantener vigente el Saguro par
Responsabitidad Cvil por dafios a terceros durante todoe el plazogue dure el contrato.

Serd responsabilidad de la Empresa adjudicataria  hacer todas las gestiones ante las
entidades que correspondan para que se efectiie el pago por esos dafos. La no denuncia v
tramitacién oportuna ante la Compafifa de Seguros por la Empresa adjudicataria de los
eventuales siniestros, hard incurrir 3 ésta en incumplimiento del presente contrato.”

VII. CARENA y OVERHAUL _ |
Serdn con  cargo al subsidic entregado por el Ministerio de Transportes vy
Telecormunicaciones las carenas, overhaul y semioverhsu! exigidas por la Autoridad
Maritima, las que se pagaran contrad rendicién de la Empresa adjudicataria y previa
validacidn por parte de Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
de ia Regidn de Aysén.”

o Publiquese i presente Hamado a licitacion
en la pagina web de Intendencia Regional, y manténganse a disposicidn gjemplares de las
bases que se aprueban en este acto adminisirativo, en soporie papel en la Gobernacién
Pravinciai de General Carrera v en la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y

Telecomunicaciones de la Regién de Aysén.

ANOTESE, TOMESE DE RAZON, COMUNIQUESE, Y PUBLIQUESE.
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